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De woning zoals deze is weergegeven op de verkooptekening noemen wij de basiswoning. Wij
hebben voor u een samengesteld. Deze keuzelijst biedt u de
mogelijkheid om op basis van bouwkundige- en installatietechnische meerwerkopties uw woning
aan te passen.

Wij hebben deze lijst met zorg voor u samengesteld maar het kan natuurlijk voorkomen dat uw

niet in onze keuzelijst zijn opgenomen. Deze wensen kunt u in het
persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleidster kenbaar maken. Zij zal dan samen met u bekijken
wat de mogelijkheden zijn.

Het bouwen van woningen is een complex proces welke een consequente organisatie en
voorbereiding vereist. Materialen en werkzaamheden van onderaannemers moeten al in een
vroeg stadium worden vastgelegd om uw woning zo spoedig mogelijk aan u op te kunnen leveren.
Het is dus van belang dat wij tijdig op de hoogte zijn van uw gewenste keuzes. Tijdens het
bouwproces zult u met verschillende partijen contact hebben over uw woning en de bijbehorende
mogelijkheden. Alle partijen zijn door Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg (hierna te noemen
Ter Steege) ingeschakeld om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om de communicatie en
voortgang zo optimaal mogelijk te houden tussen u en deze partijen is uw de
centrale contactpersoon voor al uw vragen tijdens het bouwproces.
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Om de voortgang van de bouw zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen hanteren we
sluitingsdata. Sluitingsdata zijn momenten waarop uw wensen uit de keuzelijst bij ons bekend
moeten zijn. Zodra de start van de bouw bekend is kunnen wijaan de hand van voorbereidende
werkzaamheden bepalen wat de verschillende sluitingsdata worden. Uw kopersbegeleidster zal u
hiervan op de hoogte houden.

Uiterlijk op de sluitingsdatum dienen uw gemaakte keuzes bij ons kenbaar te zijn. Na dit tijdstip
en/of als u de woning gekocht heeft na genoemde periode, behouden wij ons het recht voor
meerwerk, afhankelijk van de stand van het werk, al dan niet te accepteren en/of
prijsverhogingen door te voeren.

Vooral het maken van offertes voor tegelwerk en sanitair nemen enige tijd in beslag. Zorg er
daarom voor dat u op tijd een afspraak in de showroom maakt.

Bij niet tijdige verstrekking van de opdracht voor meerwerk kunnen er problemen ontstaan voor
wat betreft leveringen van materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden, dan wel de
oplevering, wat gevolgen kan hebben voor de meerwerkprijzen.

Uw woning zal worden gebouwd onder . Iedere koper van het plan
Slotgraven zal nadat het plan door Woningborg is geaccepteerd en de gesloten overeenkomst
door Woningborg is ontvangen een Woningborg-certificaat ontvangen. Het certificaat geeft de
koper de zekerheid tegen de gevolgen in geval van een faillissement van Ter Steege. Ook geeft het
Woningborg-certificaat de zekerheid in geval van geschillen over de afwerking of een mogelijke
klacht. Voor meer informatie over Woningborg willen we u verwijzen naar de brochure
‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw’ die u van de makelaar zult ontvangen
bij aankoop van de woning.

Werkzaamheden die in eigen beheer door u worden verzorgd, kunnen alleen na oplevering
worden uitgevoerd en niet tijdens de bouw. De door u zelf uitgevoerde werkzaamheden vallen
buiten de Garantie en Waarborgregeling. Dit geldt ook voor de garantie van de betreffende
installateur als er door u zelf aanpassingen op de installaties worden aangebracht.

De installateur die betrokken is bij het project maakt voor iedere woning een installatietekening.
Op deze tekening worden alle installaties aangegeven die in de basis zijn meegenomen. De
tekening wordyt, zodra deze gereed is, door uw kopersbegeleidster aan u verzonden waarna u uw
wensen op installatiegebied kunt doorgeven. Uw kopersbegeleidster zal u hier tijdens het
kennismakingsgesprek meer over vertellen.
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De keuken is standaard niet inbegrepen.
Belangrijke informatie bij het uitzoeken van uw keuken:

Wij adviseren u om op tijd (tijdens de ruwbouw) de positie van de spoelbak aan ons bekend te
maken. Ook de positie van de vaatwasser is van belang zodat de afvoer van de vaatwasser
gecombineerd kan worden met de afvoer van de spoelbak.

Daar waar de opstelplaats van de keuken is weergegeven mogen geen verwarmingsslangen
worden aangelegd. Mocht u geen tekening inleveren dan zal de vloerverwarming niet worden
aangebracht ter plaatse van de ingestippelde keukenopstelplaats op de verkooptekening van uw
woning.

Wij aanvaarden om deze reden geen enkele aansprakelijkheid voor het onjuist aanbrengen van
vloerverwarming als blijkt dat de keukenopstelplaats zich op een afwijkende positie, anders dan
de bij ons bekende informatie wordt gemonteerd.

Uw woning is standaard voorzien van een badkamer en toiletruimte. Ter Steege heeft in
samenwerking met Raab Karcher Vriezenveen een basispakket met sanitair en tegels
samengesteld. Het basis sanitair en tegelwerk is van het merk Villeroy en Boch. In de showroom
van Raab Karcher Vriezenveen kunt u dit bekijken. Ook is het mogelijk om in plaats van de
samengestelde basis alternatieve producten te kiezen. Dit kunt u in de showroom van Raab
Karcher Vriezenveen bespreken.

Eventueel meer- of minderwerk wordt door middel van een offerte via de leverancier 6f Ter
Steege aan u verzonden.

We willen u verzoeken om een afspraak te maken in de showroom voor u deze bezoekt!

Op deze manier zijn de medewerkers voorbereid op uw bezoek en kunnen ze hier voldoende tijd
voor inplannen.

Ook als u besluit om voor het basispakket te kiezen adviseren wij u toch een afspraak te maken.
Dit in verband met de door u aan te geven kleurkeuze maar ook als het gaat om de afwerking
van het tegelwerk. Door het basispakket in de showroom te bezichtigen heeft u een goed beeld
van wat u mag verwachten bij de oplevering.
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In samenwerking met Svedex bieden wij u het Svedex deur+ concept aan: de mogelijkheid om te
kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en
garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. In het assortiment van Svedex
deur+ vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. Via uw
kopersbegeleidster ontvangt u een inlogcode waarmee u de vele mogelijkheden kunt ontdekken
van Svedex!

Ter Steege zal samen met u de woning opleveren. Uiterlijk twee a drie weken voor de oplevering
wordt u de juiste datum en het juiste tijdstip medegedeeld. Vanzelfsprekend mag u zich tijdens
het opleveren laten adviseren door een deskundige.

De verantwoordelijkheid voor de woning ligt tijdens de bouw bij Ter Steege. Dit houdt in dat
tijdens de bouw het de woning door ons is verzekerd. Op het moment van oplevering gaan alle
risico's op u over. Het is aan u om vanaf de datum van oplevering de woning te verzekeren. Rond
de oplevering zal onze kopersbegeleidster dit nogmaals aangeven.

De facturering van het meer- en minderwerk vindt plaats via en aan Ter Steege. Bij meerwerk
mag maximaal 25% gedeclareerd worden bij de opdracht en 75% bij het gereedkomen van het
meerwerk. Het meerwerk dient (net als de termijnen) betaald te zijn voor oplevering van de
woning.

Eventueel minderwerk zal aan u gecrediteerd worden of in mindering worden gebracht op de
laatste termijnfactuur voor de oplevering.

Mocht u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben stel ze gerust!
Met vriendelijke groet,

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg B.V.
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»  Keuzelijst meer- & minderwerk

= Qverzicht sanitair Raab Karcher
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PO-Hardenberg-Slotgraven-4 - 6 rijwoningen

Optie

Verkoopprijs incl.

Omschrijving btw

RR.UIO1

RR.UL.02

Uitbouw 1200 mm 1 laag plat dak t.p.v. achtergevel €10.900,00
-Uitvoering volgens tekening.

-Basis achtergevel begane grond wordt 1200 mm naar achteren geplaatst.
-Wanden behangklaar.

-Plafond spackspuitwerk.

-Begane grondvloer is een geisoleerde systeemvloer

-Dekvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten
capaciteit.

-Dakvloer: kanaalplaatvloer voorzien van isolatie.

-Dakbedekking: volgens afwerkstaat.

-Afdekkap: volgens afwerkstaat.

Uitbouw 2400 mm 1 laag plat dak t.p.v. achtergevel €16.900,00
-Uitvoering volgens tekening.

-Basis achtergevel begane grond wordt 2400 mm naar achteren geplaatst.
-Wanden behangklaar.

-plafond spackspuitwerk.

-2x extra dubbele wandcontactdoos (verticaal) hoogte 300+.

-Begane grondvloer: geisoleerde systeemvloer.

-Dekvloer voorzien van vioerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten
capaciteit.

-Dakvloer: kanaalplaatvloer voorzien van isolatie.

-Dakbedekking: volgens afwerkstaat.

-Afdekkap: volgens afwerkstaat.

Buitenkozijnen

RR.BK.01

RR.BK.04

Tuindeuren met zijlichten i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel €970,00
-Dubbele tuindeuren inclusief zijlichten uitvoering kunststof.

-Deurstoppen aan achtergevel t.b.v. loopdeur.

-Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt.

-DTS-onderdorpel kKleur zwart.

-Veiligheidsglas in kozijn.

3-delige hefschuifpui i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel €4.080,00
-Hefschuifpui uitvoering kunststof.

-Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt.

-Onderdorpel van kunststof en aluminium.

-Veiligheidsglas in kozijn.
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RR.BK.05 4-delige hefschuifpui i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel €5.370,00
-Hefschuifpui uitvoering kunststof.
-Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt.
-DTS-onderdorpel kleur zwart.
-Veiligheidsglas in kozijn.
RR.BK.08 Badkamerraam uitvoeren in melkglas ipv blank glas €155,00
2e verdieping/zolder
RR.DA.03 Standaard dakraam GGL CK02 wijzigen in dakraam GGL SK06 1140x1180 mm €540,00

-Uitvoering volgens tekening.
-Dakraam type GGL SK06 afm. 1140 x 1180 mm.

RR.DA.04 Realiseren dakraam GGL SK06 1140x1180 mm €1.630,00
-Uitvoering volgens tekening.
-Dakraam type GGL SK06 afm. 1140 x 1180 mm.

RR.DA.05 Realiseren dakkapel 2 ramen (1 raam in draai/kiep) €8.495,00
-Uitvoering volgens tekening.

-1 kozijn (1 raam draai/kiep en 1 vast gedeelte) kunststof uitvoering.

Indelingsvarianten

Binnenkozijnen/deuren

RA.BD.01 Standaard binnendeurkozijn overbouwen €103,00
-Bovenlicht vervalt.
-Muur loopt boven kozijn door.
-Latei toepassen.

-Krimpscheuren mogelijk.

RA.BD.02 Standaard binnendeurkozijn + deur + h&s werk plafond hoog vervalt -140,00
-Sparing plafond hoog.

RA.BD.03 Schuifwand tussen keuken en woonkamer. Enkele schuifdeur/Svedex Match montage in wand (op
aanvraag) op aanvraag

-Enkele schuifdeur Svedex Match stomp met blank glasvlak.
-Montage in de wand.

RABD.0O4 Keuze binnendeuren / garnituur conform offerte Svedex d.d. ...... (indien gekozen) op aanvraag

Installaties
Installaties Extern

RR.IN.O1 Buitenkraan koud water aftapbaar in kruipluik inclusief putje €615,00
-Plaatsbepaling aan te geven door koper (op spouwmuur).
-Inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast.
-Buitenkraan (beluchterkraan) gemonteerd op gevelplaat.
-Schrobputje aangesloten op de riolering
RR.IN.02 Extra buitenlichtpunt t.p.v. achtergevel incl. schakelaar €130,00
RR.IN.03 Dubbele wandcontactdoos buiten spatwaterdicht (hoogte 50cm vanaf peil) €185,00
-Plaatsbepaling aan te geven door koper.
-Type opbouw spatwaterdicht.
RR.IN.05 10 mtr grondkabel (3-aderig) op rol €190,00
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RR.IN.06 10 mtr grondkabel (3-aderig) op rol op schakelaar €360,00
-De grondkabel wordt aangesloten in de meterkast en is schakelbaar middels een
schakelaar.

-Plaatsbepaling aan te geven door koper.

RR.IN.07 Extra dubbele wed (opbouw) in buitenberging €120,00
RR.IN.O8 Extra buitenlichtpunt er plaatse van de buitenberging (excl. armatuur) €130,00
RR.IN.09 Sensorbediening tb.v. buitenlichtpunt €175,00
RA.IN.10 Afvoer tb.v. condensdroger €80,00
RA.IN.13 Afvoer tb.v wasdroger (pijpje door dak) €290,00
RA.IN.14 Enkele wcd op aparte groep t.b.v. droger €227,00
RA.IN.15 Extra plafondlichtpunt op schakelaar €205,00

-Exacte maat aangeven op tekening.
-Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet
kan worden i.v.m. voorschriften vloerleverancier. Het lichtpunt zal dan zo
dicht mogelijk bij de aangegeven plaats worden aangebracht.
RA.IN.16 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar €150,00
-Exacte maat aangeven op tekening.
-Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet
kan worden i.v.m. voorschriften vloerleverancier. Het lichtpunt zal dan zo
dicht mogelijk bij de aangegeven plaats worden aangebracht.
RA.IN.17 Verplaatsen bestaande plafondlichtpunt €90,00
-Exacte maat aangeven op tekening.
-Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet
kan worden i.v.m. voorschriften vloerleverancier. Het lichtpunt zal dan zo
dicht mogelijk bij de aangegeven plaats worden aangebracht.
RA.IN.18 Extra enkele wandcontactdoos €115,00
-Inclusief loze leiding en bedrading vanaf centraaldoos.
-Plaatsbepaling aan te geven door koper.
-Type volledig inbouw.
RA.IN.19 Extra dubbele wandcontactdoos €145,00
-Inclusief loze leiding en bedrading vanaf centraaldoos.
-Plaatsenbepaling aan te geven door koper.

-Type volledig inbouw.

RA.IN.20 Dubbele wandcontactdoos i.p.v enkele contactdoos €35,00
-Type volledig inbouw

RA.IN.21 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep €227,00

RA.IN.22 Verplaatsen standaard schakelaar en/of wandcontactdoos - na sluitingstermijn- €81,00

RA.IN.23 Extra loze leiding vanaf de meterkast €105,00

RA.IN.24 Leddimmer i.p.v. schakelaar €165,00

RA.IN.25 Halogeendimmer i.p.v. schakelaar €105,00

RA.IN.26 Aanbrengen complete radiator op de zolder €555,00
-Leidingwerk wordt in het zicht uitgevoerd.

RA.IN.27 Afgedopte radiatoraansluiting op de zolder €250,00

RA.IN.28 Extra rookmelder €175,00
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RA.IN.29 Bewegingsmelder i.p.v. schakelaar voor een lichtpunt €207,00
RA.IN.30 Thermostaatknop op radiator €50,00
RA.IN.31 Perilexaansluiting 3x400 €367,00

-aansluiting geschikt voor hoog vermogen zoals krachtstroom of kookgroepen

RA.IN.33 Geschakelde wandcontactdoos incl. schakelaar €311,00
-1 dubbele wandcontactdoos waarvan 1 geschakelde kant.
-Prijs inclusief schakelaar

RA.IN.34 Elke volgende geschakelde wandcontactdoos op schakelaar optie RR.IN.33 €145,00
-Deze optie kan enkel gekozen worden in combinatie met optie RR.IN.33
-1 kant wordt schakelbaar gemaakt

RA.IN.35 Bestaande wandcontactdoos schakelbaar maken (1 kant schakelbaar) €194,00
-1 dubbele wandcontactdoos waarvan 1 geschakelde kant.
-Prijs inclusief schakelaar

RA.IN.36 Elke volgende bestaande wandcontactdoos schakelbaarmaken (1 kant schakelbaar) €28,00
-Deze optie kan enkel gekozen worden in combinatie met optie
RR.IN.33 en RR.IN.35

-1 kant wordt schakelbaar gemaakt

RAKE.00 Basis keukeninstallaties aanbrengen op positie conform bijgevoegde keukentekening

RAKE.O1 Extra enkele wcd op aparte groep tbv oven €255,00
RA.KE.02 Extra enkele wcd op aparte groep tbv magnetron €255,00
RA.KE.03 Extra enkele wecd op aparte groep tbv quooker €255,00
RAKE.04 Extra enkele wed op aparte groep tbv stoomoven €255,00
RA KE.05 Extra enkele wcd tbv verlichting €120,00
RA.KE.06 Extra enkele wcd tbv verlichting + schakelaar €310,00
RAKE.07 Extra enkele wcd tbv vriezer €120,00
RA.KE.08 Extra enkele wcd op aparte groep tbv oven/magnetron €255,00
RAKE.09 van 2 fase naar 3 fase uitbreiding incl. aanpassen meterkast €354,00
RAKE.10 Extra dubbele wed tbv verlichting €155,00
RAKE.11 Loze leiding (tbv toekomstig keukenapparatuur op aparte groep) €120,00
RR.KE.20 Extra warm- en koud wateraansluiting + afvoer €365,00
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Sanitair

Toilet

RA.SA.02 Basispakket sanitair in Toilet

RASA.01 Basispakket sanitair in Badkamer

RASA.03 Casco opleveren toilet en badkamer, leidingen op standaard posities afgedopt -5.710,00

-Sanitair in badkamer en toilet vervalt.
-Tegelwerk in badkamer en toilet vervalt.
-Stucwerk, dekvloer en dorpel vervalt.
-Spac-spuitwerk wanden toilet vervalt.
-Complete radiator in badkamer vervalt.
-Gelimiteerde garantieregel van Woningborg is hier van toepassing.
-Kosten voor eventuele herkeuring van de technische installatie,
voor rekening van de koper
-Het leidingwerk wordt op de standaard positie
(positie verkooptekening) afgedopt
RASA.04 Casco opleveren toilet en badkamer, leidingen centraal op één plek afgedopt -5.880,00
-Sanitair in badkamer en toilet vervalt.
-Tegelwerk in badkamer en toilet vervalt.
-Stucwerk, dekvloer en dorpel vervalt.
-Spac-spuitwerk wanden toilet vervalt.
-Complete radiator in badkamer vervalt.
-Gelimiteerde garantieregel van Woningborg is hier van toepassing.
-Kosten voor eventuele herkeuring van de technische installatie,
voor rekening van de koper
-Het leidingwerk wordt centraal afgedopt

RASH.01 Offerte sanitair projectleverancier op aanvraag

Tegelwerk
Toilet

RA.TE.02 Basispakket wand- & vloertegels in Toiletruimte
-vloertegels (afmeting en artikelnummer)
-wandtegels (afmeting en artikelnummer)
-wandtegels toilet tot ca. 1200mm aanbrengen (liggend)

-de uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof hoekstrippen

RA.SH.02 Offerte tegelwerk projectleverancier op aanvraag
RATEOL Basispakket wand- & vloertegels in Badkamer

-vloertegels (afmeting en artikelnummer)

-vloertegels (afmeting en artikelnummer) tpv douchehoek
-wandtegels (afmeting en artikelnummer)

-wandtegels badkamer tot plafond aanbrengen (liggend)

-de uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof hoekstrippen
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MAAK GEBRUIK VAN ONZE
INSPIRERENDE SHOWROOM!

Mooie tegels kunnen een uitzonderlijke sfeer aan een badkamer
geven. Naast de praktische eigenschappen van tegels, is deze
sfeer en de uitstraling ook erg belangrijk.

Wij helpen uw klant graag met advies over de tegels.




Overzicht Sanitair

Wandcloset combinatie

Wandcloset Villeroy &Boch O.Novo
diepspoel, kleur: wit

Villeroy & Boch O.Novo closetzitting met
deksel

Erkalinea Slazach bedieningsplaat wit
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Fontein combinatie

. Fontein Villeroy & Boch O.Novo wit

Fonteinkraan Grohe Costa-S (standaard)
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Wastafel combinatie

Villeroy en Boch O Novo wastafel
Afmeting: 60 x 49 cm

Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart

Erkalinea Square spiegel rechthoekig

Afmeting: 57 x 40 cm
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Douche combinatie

Grohe Grohtherm 1000 New
thermostatische

douchemengkraan met glijstang 60cm

Vloerput 15 x 15 cm horizontaal rvs
geborsteld
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