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1 Kopersbegeleiding

Als koper komt u soms voor lastige keuzes en belangrijke beslissingen te staan. Want hoe komt uw huis er straks uit
te zien? Het is een zeer intensief proces, omdat de keuzes vaak in relatief korte tijd gemaakt moeten worden. De
kopersbegeleider is van aankoop tot oplevering van uw woning uw aanspreekpunt.  De kopersbegeleider kent alle
ins en outs van het bouwsysteem en weet welke specifieke wensen wel of niet mogelijk zijn.

De belangrijkste taken van uw kopersbegeleider zijn o.a.:
· Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen op basis van de koperskeuzelijst.
· Het beantwoorden van uw specifieke vragen van bouwtechnische aard.
· Het verzamelen van alle door uw gemaakte koperskeuzes, het vastleggen van de gemaakte keuzes in

opdrachtbevestigingen en het geschikt maken voor de uitvoeringsopdrachten.
· U op de hoogte houden van de vorderingen van de bouw, zowel via Mijn.Plegt-Vos.nl als op een kijkmiddag

op de bouwplaats.
· Het beantwoorden van eventueel door u gestelde vragen of gesignaleerde klachten

gedurende de uitvoeringsperiode.

De backoffice medewerker kopersbegeleiding begeleidt het project vanaf kantoor en zorgt, samen met de
kopersbegeleider, voor het beantwoorden van uw vragen en het vastleggen van uw keuzes.

U kunt ons goed bereiken via het platform Mijn.Plegt-Vos.nl. Middels dit platform kunt u de bouw van uw woning
volgen. Vanaf de aankoop van uw woning krijgt u de inloggegevens. In het persoonlijke dossier staat alle standaard
verkoopdocumentatie, maar ook alle individuele overeenkomsten, afspraken en berichten.

Bij voorkeur vindt contact zoveel mogelijk plaats via Mijn.Plegt-Vos.nl. Bij dringende zaken kunt u ons uiteraard altijd
bellen op telefoonnummer (088) 5886000. We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen
8:30 uur en 16:30 uur.

2 De koperskeuzelijst

In de koperskeuzelijsten hebben wij getracht, met een zo breed mogelijk pakket van meer- en
minderwerkzaamheden en met de verderop beschreven keuken-, sanitair-, en tegelprocedure, tegemoet te komen
aan uw persoonlijke wensen, welke mogelijk zijn binnen het seriematig bouwen. Veel van deze keuzes moeten al in
een vroeg stadium van het bouwproces bekend zijn, ruim voordat de bouw begint. Dit heeft te maken met de
levertijden van diverse elementen waarin specifieke voorzieningen, die voortvloeien uit uw keuzes, moeten worden
opgenomen.

Omdat al uw meer- en minderwerk keuzes een voorbereiding- en/ of leveringstijd met zich meebrengen, zijn wij
genoodzaakt de hieronder vermelde sluitingsdatum strikt te hanteren.

Enerzijds omdat na deze datum uw keuze vaak technisch niet meer mogelijk is, anderzijds om de voortgang van het
bouwproces niet in gevaar te brengen. Vandaar dat wij bij overschrijding van de uiterste sluitingsdatum verdere
wijzigingen helaas niet meer kunnen honoreren. In dat geval zal het betreffende onderdeel standaard worden
uitgevoerd of volgens u eerder kenbaar gemaakte keuze.

SLUITINGSTERMIJN VAN DE RUWBOUW EN SHOWROOM Einddatum 
Bouwnummers: 79, 79a, 98, 98a                                                                                  11 weken voor start bouw

(exacte datum wordt nader bepaald)
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3 Het gesprek, de individuele tekeningen en opdrachtbevestigingen

Wij nodig u graag uit voor een persoonlijk gesprek met uw kopersbegeleider. Via Mijn.Plegt-Vos.nl wordt u op de
hoogte gehouden van de periode waarin de koperskeuzegesprekken plaats zullen vinden.

Het doel van dit gesprek is om binnen de gegeven mogelijkheden, uw wensen te vertalen aan de hand van de
koperskeuzelijst naar een weloverwogen persoonlijk ontwerp van uw woning, evenals het beantwoorden van vragen
over uw woning.

De standaard koperskeuzes waarin u bent geïnteresseerd, dient u voorbereidend op dit gesprek al schetsmatig op
tekening te hebben ingetekend.

Het persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleider vindt plaats bij Plegt-Vos Noord B.V. te Assen, Amerikaweg 16-D.

4 Het invullen van het opdrachtformulier

In de koperskeuzelijst staan alle standaard keuzemogelijkheden met de daarbij behorende prijzen, inclusief het
geldende 21% BTW tarief, voor uw woning vermeld.

Uw gemaakte keuzes kunt u doorgeven aan de kopersbegeleiders tijdens uw koperskeuzegesprek of naderhand in
Mijn.Plegt-Vos.nl uiterlijk voor de hiervoor vermelde sluitingsdatum. Nadat wij uw opdrachtformulier en de offertes
van de showroom ontvangen hebben, worden uw wensen in een opdrachtbevestiging inclusief
koperscontracttekening verwerkt en ontvangt u deze opdrachtbevestiging in Mijn.Plegt-Vos.nl ter ondertekening.

Het is zeer belangrijk dat u nauwkeurig controleert of al uw meerwerk wensen op correcte manier in
bovengenoemde stukken zijn verwerkt. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons
op! De opdrachtbevestiging dient binnen 5 werkdagen ondertekend te worden. Indien de opdrachtbevestiging niet
voor akkoord is ondertekend binnen 5 werkdagen, wordt het woning afgewerkt met het standaard afwerkingspakket
zoals dit omschreven is in de verkoopbrochure.

5 Wijzigingen anders dan op de koperskeuzelijst

De kopersopties uit de kopersoptielijst bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen
aan installaties en afwerkingen, maar ook in bouwkundige opties. Uw woning maakt deel uit van een projectmatige
bouw. Om de bouw van de diverse woningen op het project zo voorspoedig en efficiënt mogelijk te laten verlopen,
hebben wij een hoeveelheid opties uitgewerkt welke in de koperskeuzelijst zijn opgenomen. Deze opties passen
binnen het toegepaste bouwsysteem en de bouwplanning.

Andere wijzigen dan opgenomen op de koperskeuzelijst zijn niet mogelijk binnen het project. U kunt in het gesprek
met de kopersbegeleider een keuze maken uit de optiemogelijkheden welke opgenomen zijn in koperskeuzelijst.

Indien u na oplevering in eigen beheer (kopers)opties gaat uitvoeren, valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient er dan zelf voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving. Alle zelfwerkzaamheden aan uw
woning (wanden, vloeren, kozijnen, installaties, enzovoort) kunnen consequenties hebben voor de garantie. Deze
kan beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan
casco opgeleverde keuken, badkamer en/of toiletruimte. Tijdens de bouw wordt er geen rekening gehouden met
het in eigen beheer na oplevering uitvoeren van opties.

Veranderingen en wijzigingen e.d. na sluitingsdatum zijn niet mogelijk en toegestaan.
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6 Indien u geen gebruik wenst te maken van de koperskeuzelijst

In dit geval vragen wij u om dit aan de kopersbegeleider kenbaar te maken tijdens het koperskeuzegesprek, of voor
sluitingsdatum aan ons te melden via Mijn.Plegt-Vos.nl.

7 Keuken, sanitair en tegelwerk

Het is tevens mogelijk te kiezen voor een persoonlijke afwerking van keuken, sanitair en tegelwerk. Hiervoor heeft
Plegt-Vos in samenwerking met de showroom een aantal mogelijkheden bedacht. Aan de hand van een lijst
behandelt de showroommedewerker de mogelijkheden. Het staat u ook vrij om voor een andere invulling van uw
keuken te kiezen; één en ander uiteraard tegen verrekenprijzen.

Voor het uitzoeken van uw keuken is de onderstaande showroom geselecteerd:

Bruynzeel Keukens Groningen
Hoendiep 99
9718 TE Groningen

Telefoon: 050 311 0124
W: www.bruynzeelkeukens.nl

OPENINGSTIJDEN
Ma 10.00 tot 17.30 uur
Di 10.00 tot 17.30 uur
Wo 10.00 tot 17.30 uur
Do 10.00 tot 21.30 uur
Vr 08.00 tot 17.30 uur
Za 08.00 tot 17.00 uur

Bezoek aan showroom Bruynzeel

Voor het bezoeken van de showroom verzoeken wij u het volgende in acht te nemen:

Het staat u vrij vooraf al een kijkje in de showroom te gaan nemen. De showroommedewerkers willen u uiteraard
graag te woord staan, maar houdt u er wel rekening mee dat voor een gesprek toch al gauw enkele uren staan. Het
is de bedoeling dat u vooraf met de showroom een afspraak maakt. De showroom nodigt u hiervoor uit.

Bij de showroom krijgt u een persoonlijk advies met betrekking tot de keuken. Uw wensen worden vertaald in een
offerte, eventueel met bijbehorende tekening(en).

http://www.bruynzeelkeukens.nl/
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Keuken
U kunt een bezoek brengen aan de showroom, waarna u samen met de keukenadviseur uw specifieke wensen/eisen
doorspreekt. De medewerkers van de showroom zijn inmiddels volledig geïnformeerd door Plegt-Vos Bouwgroep
B.V. over de maatvoering en over de mogelijkheden qua keuken in uw toekomstig woning, waardoor advies op maat
gegeven kan worden.

De woningen zijn standaard niet voorzien van een keuken. Bruynzeel keukens heeft voor de woningtypes Kortenaer
en Banckert een projectaanbieding samengesteld welke u in de showroom van Bruynzeel kunt bekijken. In de
showroom kunt u in overleg met de showroommedewerker uw wensen van de keuken bespreken. Tevens vindt u in
de showroom een uitgebreide collectie aan keukens, geheel aan uw eigen wensen aan te passen. U krijgt van de
showroommedewerker een persoonlijk advies met betrekking tot uw keuken en zal dit vertaald worden in een
offerte, eventueel met bijbehorende tekening(en). Deze offerte is inclusief eventuele extra kosten voor
bouwkundige- of installatietechnische werkzaamheden, tenzij dit anders staat vermeld. De keuken zal in overleg met
u voor of na oplevering worden geplaatst

Installatiewerk via de showroom
Moeten wij het installatiewerk van uw nieuwe keuken voor u aanpassen, dan kan de showroom aan de hand van
een door ons verstrekte lijst bepalen welke installatiekosten de keuken met zich mee brengt.

Externe Keukenleverancier
Uiteraard kunt u uw keuken bij elke gerenommeerde keukenspecialist kopen. Het verdient wel de aanbeveling om
tijdens het bezoek aan de keukenspecialist een kopie van uw woningplattegrond mee te nemen zodat zij van de
situatie kennis kunnen nemen en uw keuken hierop kunnen aanpassen. De door u te kiezen derde partij krijgt pas na
de oplevering de gelegenheid om de keuken te plaatsen.

Met betrekking tot het installatiewerk heeft u de volgende mogelijkheden:

Installatiewerk na oplevering
U voert de aanpassingen van het installatiewerk zelf uit. Het woning wordt opgeleverd met het leidingwerk van de
keuken afgedopt op de standaard plaatsen, conform verkoopbrochure.

Installatiewerk vóór oplevering
U laat de aanpassingen van het installatiewerk realiseren door Plegt-Vos Bouwgroep B.V. aan de hand van een door
uw keukenleverancier opgesteld installatieschema dat aan de door ons gestelde eisen voldoet. Keukentekeningen
die niet voldoen aan de door ons gestelde eisen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Zodra wij de installatietekening met bijbehorend installatieschema ontvangen hebben, wordt gekeken of alle
wensen te vervullen zijn. Aansluitend wordt een meerwerkoverzicht opgesteld met daarop aangegeven de kosten
voor het aanpassen van het installatiewerk, deze wordt ter goedkeuring naar u verzonden met het verzoek deze
getekend te retourneren.

Hebt u opdracht gegeven voor het aanpassen van het installatiewerk dan zal Plegt-Vos Bouwgroep B.V. zorgen dat
vóór oplevering van de woning de aanpassingen van het leidingwerk in de keuken gerealiseerd zijn. Uw
keukenleverancier kan dan zorgdragen dat ná oplevering van de woning de keuken wordt geleverd en gemonteerd.

Aandachtspunten voor de externe keukenleverancier
De keukenofferte moet voldoen aan de volgende punten:

· Een afzuigkap met motor is mogelijk;
· In de woning is geen gas aanwezig;
· Offerte inclusief aanzichttekening en plattegrond van de keuken;
· Overzicht van de installatietechnische aansluitpunten inclusief de aansluitwaarden van de

diverse apparatuur inclusief de benodigde extra groepen;
· De keukenleverancier moet alle door u gewenste aansluitpunten op de tekening vermelden,

dus ook de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik inclusief alle standaard punten
(zaken die niet op tekening staan worden niet uitgevoerd);

· De tekeningen moeten volledig gemaatvoerd zijn, zowel de hoogte als de afstand vanaf de
vaste wand;
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Algemene opmerking
Indien u bij het vervallen van de sluitingsdatum Plegt-Vos Bouwgroep B.V. geen opdracht heeft gegeven voor het
aanpassen van het installatiewerk, zal de woning worden voorzien van het standaard installatiewerk ter plaatse van
de keuken.

SLUITINGSTERMIJN KEUKEN Einddatum 
Bouwnummers: 79, 79a, 98, 98a                                                                                  11 weken voor start bouw

(exacte datum wordt nader bepaald)

Het sanitair
Voor het uitzoeken van uw sanitair is door ons de onderstaande showroom geselecteerd:

Raab Karcher Assen
Portugallaan 4-6
9403 DS  ASSEN
T: 0592 – 383111

OPENINGSTIJDEN
Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:00uur - 17:00uur
Woensdag: 08:00uur - 17:00uur
Donderdag: 08:00uur - 17:00uur
Vrijdag: 08:00uur - 17:00uur
Zaterdag: 09:00uur - 16:00uur

Het standaard sanitair
Tijdens het showroombezoek zal de showroom het sanitair, zoals omschreven in de technische omschrijving met u
doornemen en zonder meerkosten aanbieden.

Het wijzigen van het sanitair
Het wijzigen van het standaard sanitair van het toilet en/of de badkamer behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer u wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u besproken worden
tijdens het showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een wensenpakket op te stellen.) Het verplaatsen naar
andere posities is slechts beperkt mogelijk. U kunt de extra kosten hiervoor beperken, door de installaties zoveel
mogelijk op dezelfde plaats te houden.

Indien u het standaard sanitair gaat wijzigen, dan kunt u bij de showroom een zogenaamd showroomrapport laten
maken. Dit showroomrapport zal door de showroom aan u worden verstrekt. Dit showroomrapport is inclusief
montage en aanpassingen van de installatie en bouwkundige wijzigingen, tenzij dit anders staat vermeld.

De sluitingstermijnen:
Ondanks dat wij u zoveel mogelijk tijd ter beschikking willen stellen met betrekking tot de uiteindelijk keuze van uw
sanitair, hanteren wij een sluitingstermijn. Voor het einde van de sluitingstermijn moet u akkoord hebben gegeven
ten aanzien van de sanitair offerte. Wederom, de onderstaande einddatum wordt strikt gehanteerd, om de
voortgang van de bouw niet in gevaar te brengen.

Het vervallen van het sanitair
Indien u het sanitair laat vervallen, kunt u dit aangeven op het opdrachtformulier of via Mijn.Plegt-Vos.nl (alleen
mogelijk in combinatie vervallen tegelwerk).

SLUITINGSTERMIJN SANITAIR Einddatum 
Bouwnummers: 79, 79a, 98, 98a                                                                                  11 weken voor start bouw

(exacte datum wordt nader bepaald)
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Het tegelwerk
Voor het uitzoeken van uw tegelwerk is door ons de onderstaande showroom geselecteerd:

Raab Karcher Assen
Portugallaan 4-6
9403 DS ASSEN
T: 0592 – 383111

OPENINGSTIJDEN
Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:00uur - 17:00uur
Woensdag: 08:00uur - 17:00uur
Donderdag: 08:00uur - 17:00uur
Vrijdag: 08:00uur - 17:00uur
Zaterdag: 09:00uur - 16:00uur

De standaard tegels
Tijdens het showroombezoek worden de standaard tegels, zoals omschreven in de technische omschrijving met u
doorgenomen en deze worden u zonder meerkosten aangeboden.

Het wijzigen van de tegels
Het wijzigen van het standaard tegelwerk in het toilet / de badkamer behoort tot mogelijkheden. Wanneer u
wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u besproken worden tijdens uw
showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een wensenpakket op te stellen betreffende het gewenste
tegelpatroon).

Indien u het standaard tegelwerk gaat wijzigen, dan kunt u bij de showroom een zogenaamd tegelrapport laten
maken. Dit tegelrapport zal door de tegelleverancier aan u worden verstrekt, waarin naast de tegelrapport ook de
eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van een ander tegelformaat of andere zet-
en legrichting inzichtelijk worden gemaakt.

Het vervallen van het tegelwerk.
Indien u het sanitair laat vervallen, kunt u dit aangeven op het opdrachtformulier of via Mijn.Plegt-Vos.nl (alleen
mogelijk in combinatie vervallen sanitair).

SLUITINGSTERMIJN TEGELWERK Einddatum 
Bouwnummers: 79, 79a, 98, 98a                                                                                  11 weken voor start bouw

(exacte datum wordt nader bepaal

8 Geringe afwijkingen en kleurnuances van producten

Bij de in de verkoopbrochure omschreven producten wordt uitgegaan van een standaardproduct waarbij geringe
afwijkingen in kleur en/of uitvoering kunnen optreden. Tevens is het mogelijk dat de omschreven producten ten
tijde van de uitvoering niet meer leverbaar zijn. De aannemer is dan gerechtigd deze te vervangen door een product
van gelijke of hogere kwaliteit en/of waarde.

Wij maken u er op attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele kleurnuances die
ontstaan door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal etc…)

Indien er in deze keuzelijst verschillen staan ten opzichte van de verkoopbrochure geldt het geen dat in de
verkoopbrochure staat.

Alle genoemde maten zijn “circa-maten” de gegeven maten kunnen dus afwijken in de praktijk.
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9 Aandachtspunten voor het invullen van de koperskeuzelijst
· Op de lijst en op elke tekening vermeld u het bouwnummer en uw naam, adres en de datum;
· Met de kopersbegeleider loopt u de keuzelijst (al dan niet digitaal) door. Samen met haar kruist u op de lijst

aan voor welke optie(s) u kiest;
· Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst getekend heeft, ontvangt u van de kopersbegeleider van

Plegt-Vos Bouwgroep B.V. een uitnodiging voor het bespreken van de koperskeuzelijst. Daar waar de tekst
verwijst naar een tekening, dient u zelf aan te geven waar u bijvoorbeeld uw extra wandcontactdoos wilt
hebben; maatvoering is ter indicatie. U kunt hiervoor kopieën maken van de tekeningen. Daarbij vermeldt
u het bijbehorende nummer dat op de koperskeuzelijst staat. Een en ander in overleg met de
kopersbegeleider.

· Tegelijk met de uitnodiging voor het gesprek over de ruw- en showroomopties, worden de procedures
voor een bezoek aan de showroom voor de keuken en de online module voor tegelwerk alsmede sanitair
met u besproken. Met de desbetreffende showroommedewerker bespreekt u dan uw wensen ten
aanzien van de keuken;

· Uw wensen worden getoetst aan de wettelijke voorschriften. Indien er afwijkingen zijn vindt daarover nog
afstemming met u plaats;

· Uw definitieve keuzes worden in ons computersysteem verwerkt;
· Van al uw keuzes ontvangt u een totaaloverzicht, eventueel met aangepaste tekeningen, digitaal via

Mijn.Plegt-Vos.nl.
· Reeds in opdracht gegeven opties kunnen hierna niet meer worden gewijzigd of vervallen.

Verder zijn er voor u nog enkele belangrijke zaken om te weten:

· Wanneer u vragen heeft wordt u vriendelijk verzocht deze middels Mijn.Plegt-Vos.nl te richten aan de
kopersbegeleider van Plegt-Vos Bouwgroep B.V.

· Gaarne op al uw eventuele overige correspondentie de projectnaam en uw bouwnummer vermelden;
· Werkzaamheden die door u, of in opdracht, na de oplevering worden uitgevoerd, vallen uiteraard buiten de

garantie. Indien hiervan sprake is ontvangt u te zijner tijd een formulier waarop dit wordt vast gelegd (een
gelimiteerde garantieregeling);

· De bedragen op de koperskeuzelijst zijn in euro’s vermeld, inclusief de wettelijke verschuldigde BTW.
· In verband met de veiligheidsvoorschriften en de garantiebepalingen die wij graag na willen

komen, is het niet mogelijk dat u zelf voor de oplevering in het huis gaat werken.

10 Betalingsregeling meer- en minderwerk

Voor het meerwerk en minderwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de
oplevering van uw woning. Alle prijzen van deze lijst zijn inclusief 21% BTW.

11 Kijkmiddag op de bouwplaats

Tijdens de bouw van de woningen zal er een zogenaamde kijkmiddag georganiseerd worden. U wordt via Mijn.Plegt-
Vos.nl op de hoogte gebracht van de datum en het tijdstip waarop deze kijkmiddag zal plaatsvinden. U krijgt op de
kijkmiddag de gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken en kunt eventuele vragen stellen aan de aanwezige
vertegenwoordigers van Plegt-Vos Bouwgroep B.V. Tevens wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat het betreden van de
bouwplaats anders dan op de hier beschreven wijze niet is toegestaan. Enerzijds uit veiligheidsoverwegingen,
anderzijds daar het voor de uitvoerder en bouwpersoneel een onwerkbare situatie wordt wanneer iedereen
onaangekondigd het bouwterrein bezoekt.



  



Project 
Betreft 
Datum 

Baflo, 4 woningen Baflo 
Banckert 
03 maart 2020 

 

 
                            

Bouwnummer: ………  Paraaf verkrijger(s):………    Paraaf ondernemer: ………... 1/22 
 

                                                                                  

  
  

Code Omschrijving Bedragen in euro’s  
incl. 21% BTW 

      

RUWBOUWOPTIES    

  A0BER005 Vergroten van de berging van 2 x 3 naar 3 x 3 meter 
De basis berging vergroten van 2 x 3 meter naar 3 x 3 meter. Locatie deur, 
positie buitenunit warmtepomp en overige afwerking blijft als de basis 
berging. 
 

€   1.425,00 

  A0BER006 behouden basis berging bij keuze voor aangebouwde garage 
Bij keuze voor de optie voor een garage. 
 

€   3.995,00 

  A0BER007 behouden basis berging bij keuze voor aangebouwde garage, inclusief 
vergroten berging 
Bij keuze voor de optie voor een garage. 
 

€   4.475,00 

  A0BKN010 Bijkeuken aan achterzijde van de woning (exclusief garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Bijkeuken (circa 2920 x 2160 mm, binnenwerks) aan achterzijde van de 
woning met een deur naar de keuken (basis binnendeur Svedex en stalen 
deurkozijn zonder bovenlicht) en een deur naar buiten. 
 
Afwerking bijkeuken: 
- buitenzijde bijkeuken is voorzien van gevelmetselwerk 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- binnenspouwbladen beton, behangklaar 
- wand tussen woning en bijkeuken wordt uitgevoerd in beton 
- plafond spack spuitwerk tegen onderzijde betonvloer 
- vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- vloerverwarming 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer 
- 1 aansluiting wasmachine; hiermee komt de wasmachineaansluiting op 
zolder te vervallen 
- 1 aansluiting droger; hiermee komt de wasdrogeraansluiting op zolder te 
vervallen 
- verplaatsen buitenlichtpunt (n.v.t.) 
- ventilatierooster  
 
Hwa t.p.v. begane grond wordt verplaatst. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 
 

€   17.425,00 
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  A0BKN011 Bijkeuken aan achterzijde van de woning gekoppeld aan garage 
Uitvoering volgens tekening. 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Bijkeuken (circa 2920 x 2160 mm, binnenwerks) aan achterzijde van de 
woning met een deur naar de keuken (basis binnendeur Svedex en stalen 
deurkozijn zonder bovenlicht), een deur naar buiten en een deur naar de 
garage (stompe dichte afgelakte deur, fabrikant Weekamp, type WK 3000, 
stabiel/comfort, houten kozijn, voorzien van een driepuntsvergrendeling).  
 
Afwerking bijkeuken: 
- buitenzijde bijkeuken is voorzien van gevelmetselwerk 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- wanden voorzien van plaatmateriaal, behangklaar 
- wand tussen woning en bijkeuken wordt uitgevoerd in beton 
- plafond spack spuitwerk tegen onderzijde betonvloer 
- vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- vloerverwarming 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer 
- 1 aansluiting wasmachine; hiermee komt de wasmachineaansluiting op 
zolder te vervallen 
- 1 aansluiting droger; hiermee komt de wasdrogeraansluiting op zolder te 
vervallen 
- verplaatsen buitenlichtpunt (n.v.t.) 
- ventilatierooster 
 
I.c.m. optie garage A0GRG010/A0GRG010A/A0GRG021/A0GRG030. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 
 

€   17.300,00 

  A0BKN012 Fundering voor later te bouwen bijkeuken zonder garage 
Afmeting incl. loodslab (2900 mm) op hoogte 3050 P+ mm (geen vloer en 
volledig aangevuld met grond). Sparing aanwezig rond 125 mm t.b.v. 
toekomstige doorvoer van leidingen. 
 
Informeer bij uw gemeente naar de geldende voorschriften inzake het 
uitbreiden van de woning. 
 
 

€   3.750,00 
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  A0BKN013 Fundering voor later te bouwen bijkeuken gekoppeld aan garage 
Afmeting ( circa 2900 x 2500 mm, buitenwerks) incl. loodslab (2900 mm) 
op hoogte 3302 P+ mm (geen vloer en volledig aangevuld met grond). 
Sparing aanwezig rond 125 mm t.b.v. toekomstige doorvoer van leidingen. 
 
I.c.m. optie garage A0GRG010/A0GRG010A/A0GRG021/A0GRG030. 
 
Informeer bij uw gemeente naar de geldende voorschriften inzake het 
uitbreiden van de woning. 
 

€   3.200,00 

  A0BRG020 Inpandige berging bij minimale woningverlenging van 2400 mm 
Uitvoering volgens tekening, afmeting 2150 x 2330 mm (binnenwerks): 
 
Afwerking: 
- zandcementdekvloer 
- binnenwanden van lichtbeton 
- wanden klaar om te behangen 
- plafond spuitwerk 
- basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer 
 
Alleen mogelijk in combinatie met optie A0WON020 (uitbreiding woning 
met 2400 mm). 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   1.750,00 

  A0CAT010 Carport lengte circa (4500 x 3180 mm) gekoppeld aan woning en garage  
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Afwerking:  
- Onafgewerkte houten balklaag in zicht.  
- Stalen kolom (thermisch verzinkt) 
- Extra PVC hwa tot maaiveld 
- Dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- Bitumen dakbedekking 
- Plafondlichtpunt en schakelaar, geplaatst in hal woning. 
 
Alleen mogelijk in combinatie met de optie garage . 
 

€   7.795,00 
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  A0CAT011 Carport lengte circa (3500 x 3180 mm) gekoppeld aan woning en garage  
Uitvoering volgens tekening. 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Afwerking:  
- Onafgewerkte houten balklaag in zicht.  
- Stalen kolom (thermisch verzinkt) 
- Extra PVC hwa tot maaiveld 
- Dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- Bitumen dakbedekking 
- Plafondlichtpunt en schakelaar, geplaatst in hal woning. 
 
Alleen mogelijk in combinatie met de optie garage. 
 

€   7.210,00 

  A0CAT030 Loodvervanger aanbrengen t.b.v. later te bouwen carport van 4500 mm 
Lengte: circa 4500 mm 
Hoogte: 2861 mm P+ 
 

€   850,00 

  A0CAT031 Loodvervanger aanbrengen t.b.v. later te bouwen carport van 3500 mm 
Lengte: circa 3500 mm 
Hoogte: 2861 mm P+ 
 

€   735,00 

  A0GRG010a Garage ongeïsoleerd (circa 3180 x 6140 mm) aangebouwd aan woning 
incl. vervallen buitenberging                                                                                                                                          
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Afwerking garage:  
- vrijdragende betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- stalen kanteldeur (voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II) 
- stalen kanteldeur geleverd in standaard RAL kleur (2375 x 2200/2375 
mm) 
- cilinder niet gelijksluitend met de woning 
- wanden halfsteens metselwerk 2-zijdig gevoegd 
- bitumen dakbedekking 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- plafond, onafgewerkte houten balklaag in zicht 
- hardhouten deurkozijn  
- afvoer PVC hwa tot maaiveld 
- ventilatie middels open rollagen  
- 1 plafondlichtpunt inclusief schakelaar (opbouw) 
- 1 dubbele wandcontactdoos op 1250 mm boven de vloer (opbouw) 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   25.700,00 
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  A0GRG021H Garage geïsoleerd (inwendig 2810 x 5410) met geïsoleerde pui voorgevel 
inclusief vervallen buitenberging                                                                                                                                             
Uitvoering volgens tekening 
 
Afwerking berging:  
- vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- hardhouten pui met kozijn incl. ventilatierooster en buitendeur 
- kleuren kozijnen in overstemming met basis woning 
- geïsoleerde buitenmuur aan de binnenzijde voorzien van beton 
elementen 
- binnenwanden worden niet nader afgewerkt 
- dak geïsoleerd 
- plafond bestaande uit beton kanaalplaatvloer ca. ok 2640+ vloer 
- bitumen dakbedekking 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- hardhouten deurkozijn  
- afvoer PVC hwa tot maaiveld 
- 1 plafondlichtpunt inclusief schakelaar (opbouw) 
- 1 dubbele wandcontactdoos op 1250 mm boven de vloer (opbouw) 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   32.750,00 

  A0GRG022H Garage geïsoleerd (inwendig 2810 x 5410) met geïsoleerde 
overheaddeur in de voorgevel inclusief vervallen buitenberging                                                                                                                                         
Uitvoering volgens tekening 
 
Afwerking garage:  
- vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- geïsoleerde overheaddeur, Novoferm ISO-45 (incl. ventilatierooster) 
- kleuren kozijnen in overstemming met basis woning 
- geïsoleerde buitenmuur aan de binnenzijde voorzien van beton 
elementen 
- binnenwanden worden niet nader afgewerkt 
- dak geïsoleerd 
- plafond bestaande uit beton kanaalplaatvloer ca. ok 2640+ vloer 
- bitumen dakbedekking 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- hardhouten deurkozijn  
- afvoer PVC hwa tot maaiveld 
- ventilatie middels open rollagen / ventilatierooster in de overheaddeur 
- 1 plafondlichtpunt inclusief schakelaar (opbouw) 
- 1 dubbele wandcontactdoos op 1250 mm boven de vloer (opbouw) 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   31.500,00 
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  A0GRG030H Berging en bijkeuken in geïsoleerde garage 
Uitvoering volgens tekening.  
Behouden van oorspronkelijke wasmachine en wasdrogeraansluitingen op 
zolder 
 
I.C.M. optie A0GRG030H 
 

€   4.500,00 

  A0GRG030Ha Het behouden van de wasmachine- en wasdrogeraansluiting op zolder 
bij keuze voor berging en bijkeuken in garage 
Uitvoering volgens tekening. Creëren van bijkeuken en berging in de 
garage, met deur van woning naar bijkeuken en deur naar berging (basis 
binnendeur Svedex (zonder bovenlicht) en stalen deurkozijn). Aan de 
binnenzijde wordt de geïsoleerde berging/bijkeuken voorzien van 
betonnen elementen. Vrije hoogte bedraagt ca. 2640 mm+ vloer.  
 
Afwerking berging: 
- binnenwanden worden niet nader afgewerkt 
- binnenwerkse maat 2810 x 2050 mm 
- plafond spack spuitwerk tegen onderzijde betonvloer 
- installatiewerk als inbouw 
- 1 plafondlichtpunt inclusief schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op 1250 mm boven de vloer 
- vloerverwarming op aparte zone 
 
Afwerking bijkeuken: 
- binnenwerkse maat 2810 x 3260 mm 
- vloerverwarming op aparte zone 
- 1 plafondlichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer (inbouw) 
- 1 aansluiting wasmachine; hiermee komt de wasmachineaansluiting op 
zolder te vervallen 
- wanden behangklaar 
- plafond spack spuitwerk tegen onderzijde betonvloer 
 
Let op: geen mechanische ventilatie mogelijk, natuurlijke ventilatie. 
 
Alleen mogelijk bij uitbouw woning van 1200mm of 2400mm en i.c.m. 
optie AOGRG021H. 
 

€   795,00 

  A0GRG050 Basis garage verlengen met circa 600 mm, achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010A. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   2.800,00 
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  A0GRG051 Basis garage verlengen met circa 1200 mm, achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010A. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   5.100,00 

  A0GRG052 Basis garage verlengen met circa 2400 mm, achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010A.  
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   9.100,00 

  A0GRG060 Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 600 mm, achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG021H of AOGRG022H 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   3.650,00 

  A0GRG060a Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 1200 mm, achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG021H of AOGRG022H 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   5.800,00 

  A0GRG061B Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 2400 mm, achterzijde  
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG021H of AOGRG022H 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   9.250,00 



Project 
Betreft 
Datum 

Baflo, 4 woningen Baflo 
Banckert 
03 maart 2020 

 

 
                            

Bouwnummer: ………  Paraaf verkrijger(s):………    Paraaf ondernemer: ………... 8/22 
 

                                                                                  

  A0GRG015 Fundering aangebouwd aan woning t.b.v. later te bouwen garage (circa 
3180 x 6140 mm)                                                                                                                                
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodvervanger (hoogte 
2861 P+ mm). Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt 
aangevuld met grond. 
 
Informeer bij de betreffende gemeente naar de voorschriften omtrent het 
(later) bijbouwen/uitbreiden van uw woning en de benodigde 
vergunningen. 
 

€   4.600,00 

  A0GRG15a Fundering garage verlengen met circa 600 mm aan de achterzijde  
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2861 
P+ mm). 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG015. 
 
Informeer bij de betreffende gemeente naar de voorschriften omtrent het 
(later) bijbouwen/uitbreiden van uw woning en de benodigde 
vergunningen. 
 

€   1.050,00 

  A0GRG15b Fundering garage verlengen met circa 1200 mm aan de achterzijde  
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2861 
P+ mm). 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG015. 
 
Informeer bij de betreffende gemeente naar de voorschriften omtrent het 
(later) bijbouwen/uitbreiden van uw woning en de benodigde 
vergunningen. 
 

€   1.650,00 

  A0GRG15c Fundering garage verlengen met circa 2400 mm aan de achterzijde  
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2861 
P+ mm). 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG015. 
 
Informeer bij de betreffende gemeente naar de voorschriften omtrent het 
(later) bijbouwen/uitbreiden van uw woning en de benodigde 
vergunningen. 
 

€   2.650,00 

  A0GRG070 Deur van ongeïsoleerde garage naar geïsoleerde woning 
Deur naar de garage (stompe dichte afgelakte deur, fabrikant Weekamp, 
type WK 3000, stabiel/comfort, houten kozijn, voorzien van een 
driepuntsvergrendeling). Plaatsing minimaal 400 mm vanaf de 
achtergevel. Uitvoering volgens tekening. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   2.455,00 
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  A0GRG071 Openslaande stalen garagedeuren i.p.v. stalen kanteldeur (Novoferm 
Duoport met politiekeurmerk)                                                                                                               
Uitvoering volgens tekening.  
 
De Duoport is een geïsoleerde dubbele deur voor de garage. De Duoport 
biedt het gemak van een brede doorgang, zodat u niet de hele deur hoeft 
te openen om bijvoorbeeld met de fiets naar binnen en buiten te gaan. 
 
Eigenschappen: 
- Inbraakwerend  
 - Onderhoudsvrij 
 - Isolatie 
 - Tochtdicht 
 - Brede doorgang 
 
Alleen mogelijk i.c.m. de opties garage. 
 

€   4.700,00 

  A0GRG071a Openslaande hardhouten dubbele garagedeuren i.p.v. stalen kanteldeur 
(deur Merbau met MDF panelen en kerntrek) 
Uitvoering volgens tekening.  
 
Openslaande hardhouten dubbele garagedeuren i.p.v. stalen kanteldeur 
(deur Merbau met MDF panelen en kerntrek) 
 
Alleen mogelijk i.c.m. de opties garage. 
 

€   3.500,00 

  A0GRG072 Geïsoleerde sectionaaldeur i.p.v. stalen kanteldeur 
Uitvoering volgens tekening. 
Standaard RAL kleur, betreft een handbediende sectionaaldeur 
 
Alleen mogelijk i.c.m. de opties garage. 
 

€   1.750,00 

  A0GRG073 Elektrische bediening  t.b.v. sectionaaldeur inclusief afstandsbediening 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG072. 
Extra wandcontactdoos t.b.v. de elektrische bediening. 
Type Novoport incl. twee handzenders. 
 

€   1.050,00 

  A0GRG074 Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering rechts 
Uitvoering volgens tekening. 
Deur voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II. 
Niet gelijksluitend met de woning. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. de opties garage. 
 

€   1.580,00 

  A0GRG075 Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering links 
Uitvoering volgens tekening. 
Deur voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II. 
Niet gelijksluitend met de woning. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. de opties garage. 

€   1.580,00 
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  A0GVL010 Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning  
Uitvoering volgens tekening. 
In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in de houtsoort Dark Red Meranti en 
de geldende inbraakwerendheidsklasse II. Kozijn is fabrieksmatig 
afgeschilderd en voorzien van letselveilige beglazing. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   2.450,00 

  A0GVL020 Hef-schuifpui van hardhout in het achtergevelkozijn van de woning 
dubbele bediening  
Uitvoering volgens tekening. 
In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in de houtsoort Dark Red Meranti en 
de geldende inbraakwerendheidsklasse II. Kozijn is fabrieksmatig 
afgeschilderd en voorzien van letselveilige beglazing. 
 
De hefschuifpui is zowel van binnen als van buiten te openen middels een 
slot en hendel. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   2.650,00 

  A0GVL022 Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning met 
zijlichten  
Uitvoering volgens tekening. 
In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in de houtsoort Dark Red Meranti en 
de geldende inbraakwerendheidsklasse II. Kozijn is fabrieksmatig 
afgeschilderd en voorzien van letselveilige beglazing. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   2.750,00 

  A0GVL030 Het laten vervallen van een deur in de achterzijde gevel 
In plaats van deur een kozijn met vast glas tot aan de grond. 
Voorzien van letselveilige beglazing. 
 

€    

  A0GVL041 Wijzigen vast raam kozijn zijgevel begane grond of 1e verdieping (prijs 
per stuk) 
Vast raam kozijn zijgevel 1e verdieping uitvoeren als draai kiep raam. 
 

€   195,00 

  A0VLK010 Kruipruimte onder de vloer bereikbaar inclusief vloerluik 
Vloerluik wordt geplaatst in de trapkast. Inclusief mat-omranding. De 
ruimte onder de begane grondvloer wordt niet gebruikt om overtollige 
grond op te slaan. De ruimte wordt geventileerd door middel van 4 stuks 
vloerventilatiekokers en voorzien van een bodemafsluiting met schoon 
zand ca. 150 mm. dik. Vrije hoogte ca 370 mm. 
 

€   1.300,00 
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  A0KKN011 Dichte keuken met dubbele deuren 
Uitvoering volgens tekening. De wand van de hal/keuken wordt doorgezet 
waardoor een afgesloten keuken ontstaat. In deze scheidingswand tussen 
woonkamer en keuken worden dubbele deuren geplaatst, uitvoering 
glasdeuren (blank glas)  met roedes (stompe binnendeur, Svedex CA 11), 
overige deuren op aanvraag. Afmeting deuren 930 x 2315 mm. Bovenlicht 
voorzien van een dichtpaneel. 
 
Actieve en passieve deur in overleg met de bewoner te bepalen. 
 

€   1.995,00 

  A0KKN020 Keuken aan voorzijde en woonkamer aan achterzijde 
Indien er gekozen wordt voor de optie AOWON020 "woonkamer 
verlengen met circa 2400 mm" is het mogelijk om de keukenopstelling te 
"verhuizen" naar de voorzijde van de woning. Tevens worden de CAI- en 
telefoonaansluitingen alsmede de wandcontactdozen verplaatst. In de 
slaapkamer boven de keuken wordt een leidingkoker aangebracht. Zie 
tekening. 
 
De keukenopstelling langs de zijgevel is korter in verband met het raam. 
 

€   1.325,00 

  A0WON010 Uitbreiding begane grond met 1200 mm t.p.v. achtergevel 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Afwerking uitbreiding woning: 
- achtergevel begane grond wordt circa 1200 mm naar achteren geplaatst 
- wanden behangklaar 
- betonplafond structuurspuitwerk 
- uitbreiding oppervlakte vloerverwarming 
- hwa t.p.v. begane grond wordt verplaatst.   
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- bitumen dakbedekking met ballast laag 
- installatiewerk verplaatst volgens tekening 
- 1 extra dubbele wandcontactdoos 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   12.750,00 
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  A0WON020 Uitbreiding begane grond met 2400 mm t.p.v. achtergevel 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd met PKVW” 
 
Afwerking uitbreiding woning: 
- achtergevel begane grond wordt circa 2400 mm naar achteren geplaatst 
- wanden behangklaar 
- betonplafond structuurspuitwerk 
- uitbreiding oppervlakte vloerverwarming 
- hwa t.p.v. begane grond wordt verplaatst.   
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- bitumen dakbedekking met ballastlaag 
- installatiewerk verplaatst volgens tekening 
- 2 extra dubbele wandcontactdozen 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   17.950,00 

  A1SLR120a Samenvoegen van slaapkamers 1.4 en 1.5 op de 1e verdieping 
Uitvoering en elektra wordt verplaatst volgens tekening. 
De ruimte wordt nu de hoofdslaapkamer. De tussenwand tussen de 
slaapkamer 1.4 en 1.5 inclusief een deur naar de overloop komt te 
vervallen. De slaapkamer is via een deur vanuit de overloop toegankelijk. 
 

€ 0,00   

  A1SLR121 Creëren van een inloopkast op de 1e verdieping 
Uitvoering volgens tekening. De tussenwand tussen slaapkamer 1.3 en 1.4 
wordt verplaatst, zodat er vanuit slaapkamer 1.3 een inloopkast wordt 
gecreëerd. Plaatsen wandjes aan weerzijden toegang met een doorgang 
van 1 m. Inclusief lichtpunt en schakelaar. 
 

€   875,00 

  A1TRP100 Bestaande open vuren trap uitvoeren als dichte vuren trap  
Van eerste verdieping naar zolderverdieping (onderzijde gegrond). 
 

€   475,00 

  A2GVL010 Extra kopgevel kozijn op zolder 
Uitvoering volgens tekening. 
 

€   1.175,00 

  A1DKM911 Dakraam 1140 x 1180 mm (GGL 2070Q) wit 
Uitvoering volgens tekening. 
Uitvoering wit gelakt grenen, voorzien van politiekeurmerk. 
 
Plaatsing afhankelijk van positie PV panelen. Deze optie vergroot de 
energie-/warmtevraag van de woning en heeft mogelijk gevolgen voor de 
energiebalans van de woning. Aangegeven positie kan in de uitvoering 
afwijken i.v.m. de pannenmaat.  
 
 

€   1.775,00 
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  A1DKM913 Dakraam 1140 x 1180 mm (GGU 0070)  
Uitvoering volgens tekening. 
Uitvoering wit gelakt grenen, voorzien van politiekeurmerk. 
 
Plaatsing afhankelijk van positie PV panelen. Deze optie vergroot de 
energie-/warmtevraag van de woning en heeft mogelijk gevolgen voor de 
energiebalans van de woning. Aangegeven positie kan in de uitvoering 
afwijken i.v.m. de pannenmaat.  
 

€   1.875,00 

  A2SLR210A Eén extra kamer op zolder 
Uitvoering volgens tekening. 
Het creëren van één extra kamer door het plaatsen van HSB-wanden en 
deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een binnendeur (basis 
binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een dakraam (114 x 
118 cm) geplaatst conform de tekening. Dakraam voldoet aan het 
politiekeurmerk. 
 
Afwerking extra kamer: 
- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit 
gegrond) 
- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes in het zicht) 
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw) 
- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer 
(inbouw) 
- 1 loze leiding  
- vloerverwarming 
 
Afwerking overloop: 
- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit 
gegrond) 
- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes in het zicht) 
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw) 
- verdeler vloerverwarming (zonder omkasting) 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   9.700,00 

  A2DAK900p Afwerken knieschotten en dakplaten met witte beplating 
Uitvoering: 
- knieschotten voorzien van fabrieksmatig wit gegrond plaatmateriaal,  
  inclusief de 2 luiken.  
- dakelementen voorzien van fabrieksmatig wit gegrond plaatmateriaal 
(nietjes blijven in het zicht) 
- wit gegronde MDF aftimmerlatten 
 

€   1.100,00 

  A2RAD210 Elektrische radiator op zolder 
Uitvoering volgens tekening 
 

€   1.050,00 

ELEKTRAWERK    

  A5EBI020 Extra loze buisleiding op de begane grond (vanuit de meterkast) 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte 
vloer conform standaard loze buisleidingen. 

€   165,00 
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  A5EBI120 Extra loze buisleiding op de 1e verdieping (vanuit de meterkast) 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte 
vloer conform standaard loze buisleidingen. 
 

€   175,00 

  A5EBI220 Extra loze buisleiding op de 2e verdieping (vanuit de meterkast) 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte 
vloer conform standaard loze buisleidingen. 
 

€   195,00 

  A5EBI250 Loze buisleiding t.b.v. later aan te brengen elektrische zonwering 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.  
 
Loze leiding vanaf centraaldoos naar nadere te bepalen positie 
buitenkozijn. 
H=2600 
 

€   190,00 

  A5EBI910 Extra dubbele wandcontactdoos aanbrengen 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en 
schakelmateriaal conform basis. 
 

€   199,00 

  A5EBI912 Verplaatsen van een elektra-aansluitpunt in de wand 
De eerste vijf verplaatsen zijn gratis, daarna volgt er een meerprijs van € 
65,00 incl. BTW. 
 

€   65,00 

  A5EBI913 Dubbele wandcontactdoos horizontaal i.p.v. verticaal plaatsen 
Prijs per stuk 
 

€   65,00 

  A5EBI920 Extra enkele wandcontactdoos volgens tekening 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en 
schakelmateriaal conform basis.  
 

€   185,00 

  A5EBI940 Krachtstroomaansluiting inclusief wandcontactdoos 
(voor bijvoorbeeld zware apparatuur in de garage)  
Niet mogelijk i.c.m. optie A5EBU011. 
 

€   550,00 

  A5EBU005 Grondkabel op rol circa 20 meter vanaf de meterkast 
Ter plaatse van de achtergevel. 
De grondkabel (5-aderig) wordt aangesloten op een extra groep in de 
meterkast en is schakelbaar middels een schakelaar in de meterkast. Bij 
overschrijding van 12 elektragroepen is de optie met code A5MTK011 
noodzakelijk. 
 

€   540,00 

  A5EBU010 Enkel geaarde spatwaterdichte wandcontactdoos 
Ten behoeve van buiten. Hoogte wandcontactdoos ca. 300 mm. 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   305,00 

  A5EBU030 Extra buitenlichtpunt aan de gevel inclusief schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte lichtpunt circa 2200 
mm. 
 
 

€   230,00 
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  A5EBU031 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 
Maximaal 2 meter vanaf het bestaande lichtpunt. Hoogte lichtpunt circa 
2200 mm. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   160,00 

  A5EBU011 Aansluitpunt t.b.v. opladen elektrische auto 
De aansluiting wordt aangebracht op een aparte groep. Indien u hiermee 
het maximale aantal groepen overschrijdt dient u aanvullend te kiezen 
voor de optie:  A5MTK011: Uitbreiding meterkast door middel van een 
extra aardlekschakelaar. 
 
Het aanbrengen van de voeding t.b.v. een laadpunt elektrische auto. Er 
wordt 1 eindgroep B16A (max. aansluitvermogen 3680 Watt) aangelegd 
met een kabel 30 mtr. exclusief oplaadpunt zelf. Positie in overleg met 
koper te bepalen en definitief te maken. 
 

€   1.350,00 

  A5EBU905a EPC 0,0: 11 extra PV-panelen (18 st totaal) 
Positie conform tekening. 
 
 - 280 Wp/paneel 
 - montage ‘opdak’ 
 - inclusief extra/zwaardere omvormer 
 
Onder voorbehoud goedkeuring gemeente (welstand). 
 

€   6.700,00 

  A5EBU905b 5 extra PV-panelen (12 st totaal) 
Positie conform tekening. 
 
 - 280 Wp/paneel 
 - montage ‘opdak’ 
 - inclusief extra/zwaardere omvormer 
 
Onder voorbehoud goedkeuring gemeente (welstand). 
 

€   2.900,00 

  A5MTK010 Aanbrengen van een enkele extra elektra groep in de meterkast (max. 
3500 Watt) 
Standaard is de meterkast voorzien van 9 elektragroepen;  
3 elektragroepen voor het algemeen gebruik,  
1 elektragroep t.b.v. de wasmachine,  
1 elektragroep t.b.v. de zonnepanelen; 
1 elektragroep t.b.v. de warmtepomp; 
1 elektragroep t.b.v. elektrisch koken; 
1 elektragroep t.b.v. vaatwasser,  
1 elektragroep t.b.v combimagnetron.  
 
Uitbreiding van een enkele elektragroep is noodzakelijk voor bv. 
vaatwasmachine, magnetron etc. Bij overschrijding van 12 elektragroepen 
is de optie met code A5MTK011 noodzakelijk. Inclusief enkele 
wandcontactdoos in de keuken. 
 

€   360,00 
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  A5MTK011 Uitbreiding meterkast d.m.v. aardlekschakelaar bij meer dan 8 groepen 
Uitbreiding meterkast (standaard 3 fase 25A aansluiting). 
- het aanbrengen van een extra groepenkast 
- het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar 1-fase met 4 groepen 
van 16A. 
 

€   470,00 

  A5SAR911 Dimschakelaar voor ledverlichting  
Met transformator. In plaats van een conventionele schakelaar. De reeds 
aanwezige lichtschakelaar wordt vervangen door een dimschakelaar, 
koper geeft de schakelaar(s) aan. 
 

€   230,00 

  A5SAR913 Extra wisselschakelaar volgens tekening 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   185,00 

  A5SAR914 Wandlichtpunt inclusief schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   230,00 

  A5SAR915 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   230,00 

  A5SAR915a Plafondlichtpunt op bewegingssensor 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   245,00 

  A5SAR916 Bestaand plafondlichtpunt verplaatsen  
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   125,00 

  A5SAR917 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   205,00 

  A5TEC910 Extra bedrade buisleiding t.b.v. Telecom 
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform 
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met telecom-
wandcontactdoos in het desbetreffende vertrek. Plaatsbepaling aan te 
geven door koper. 
 

€   265,00 

  A5TEC911 Extra bedrade buisleiding t.b.v. CAI 
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform 
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met CAI-wandcontactdoos in 
het desbetreffende vertrek. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   265,00 

  A5TEC912 Extra bedrade buisleiding t.b.v. CAT 6 
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform 
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met CAT-6 wandcontactdoos 
in het desbetreffende vertrek. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   370,00 

  A5TEC930 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. Telecom 
Afgemonteerd met een telecom-wandcontactdoos in het betreffende 
vertrek. In de meterkast wordt de kabel afgemonteerd met een stekker, 
opgerold afgeleverd. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 

€   160,00 
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  A5TEC931 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. CAI 
Afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos in het betreffende vertrek. 
In de meterkast wordt de kabel afgemonteerd met een stekker, opgerold 
afgeleverd. Bij meerdere aansluitingen is een versterker aan te bevelen, 
deze valt buiten deze optie. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   160,00 

  A5TEC932 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. CAT 6 
Afgemonteerd met een CAT 6- wandcontactdoos in het betreffende 
vertrek. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, maar 
stekkerklaar opgerold afgeleverd. Plaatsbepaling aan te geven door de 
koper. 
 

€   250,00 

  A5TEC933 Standaard CAI-aansluiting aanpassen (CAT 6 i.p.v. CAI) 
In plaats van een CAI-aansluiting een UTP-aansluiting (CAT6) 
 

€   85,00 

  A5WKA010 Loze leidingen aanbrengen t.b.v. luidsprekers 
Met inbouwdoos in de woonkamer. Plaatsbepaling aan te geven door de 
koper. 
 

€   170,00 

  A5WKA020 Loze leiding Ø50 mm aanbrengen achter televisie 
Het aanbrengen van een standaard inbouwdoos op een hoogte van ca. 
400+ vloer en ca. 950+ vloer, verbonden middels een ca. 50mm leiding 
 

€   160,00 

 INSTALLATIEWERK    

  A6LDK009 Voorbereiding (afgedopte aansluiting) voor waterontharder op zolder 
Het aanbrengen van een waterleiding t.b.v. een waterontharder vanaf de 
watermeter in de meterkast naar de opstelplaats warmtepomp. Op zolder 
wordt een lus in de vloer of wand gerealiseerd zodat de waterleiding 
doorlopend aangesloten wordt naar het verdeelpunt van de 
waterleidingen. Het aanbrengen van een CA keerklep in de waterleiding 
tussen de lus en watermeter i.v.m. de geldende voorschriften. Het 
aanbrengen van een afgedopte rioleringsleiding nabij de lus t.b.v. het 
spoelen van de waterontharder en keerklep. Het aanbrengen van een 
enkele wcd. 
 

€   835,00 

  A6LDK010 Het leveren en aanbrengen van een waterontharder op zolder 
Het leveren en monteren van een Nordstar waterontharder NSC14UD incl. 
2 zakken zout voor de in bedrijf stelling.  
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A6LDK009. 
 

€   2.225,00 

  A6LDK010A Vorstvrije buitenkraan op de achtergevel begane grond  
Uitvoering volgens tekening. Hoogte buitenkraan ca. 800 mm. 
Buitenkraan is vorstvrij. 
 

€   570,00 

  A6LDK011A Vorstvrije buitenkraan vorstvrij met schrobput op de achtergevel begane 
grond  
Uitvoering volgens tekening. Hoogte buitenkraan ca. 800 mm. 
Buitenkraan is vorstvrij. 
 

€   1.110,00 
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  A6LDK012 Kraan met schrobput in garage 
Uitvoering volgens tekening. 
- koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   690,00 

  A6LDK013 Kraan met uitstortgootsteen inclusief rooster 
Uitvoering volgens tekening. 
- koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   825,00 

  A6LDK015 Mengkraan met schrobput in garage 
Uitvoering volgens tekening. 
- warm en koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   830,00 

  A6LDK016 Mengkraan met uitstortgootsteen in garage 
Uitvoering volgens tekening. 
- warm en koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   1.060,00 

  A6LDK021 Aansluiting t.b.v. radiator op zolder 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   165,00 

  A7VVI220 Vloerverwarming als hoofdverwarming op de tweede verdieping  
Als hoofdverwarming op de gehele tweede verdieping. De verdeler komt 
op een nader te bepalen plaats. 
 
Deze optie vergroot de energievraag van de woning en is hiermee van 
invloed op het energieverbruik en energiebalans van de woning. Het 
vergroten van de warmtepomp is bij deze optie niet meegerekend. 
 

€   1.675,00 
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  A7VVI230 Het leveren en aanbrengen van en na-regeling t.b.v. de vloerverwarming   
Het leveren en aanbrengen van een na-regeling t.b.v. de vloerverwarming.  
Het betreft een bedraad systeem. 
-het aanbrengen van servomotor gestuurde kleppen op de 
vloerverwarmingsverdelers i.p.v.  de standaard handbediende 
groepsafsluiters 
- het leveren en aansluiten van een zonemodule t.b.v. het aansturen van 
de kleppen, 
- het aanbrengen van 4 extra ruimtethermostaten als standaard: 
• zone 1: slaapkamer 1, 
• zone 2: slaapkamer 2, 
• zone 3: slaapkamer 3, 
• zone 4: badkamer. 
- het aanbrengen van een wcd bij vloerverwarmingsunit begane grond en 
verdieping 
- het aanbrengen van thermostaat leidingen van de ruimtes naar de 
verdeler. 
Opmerkingen: 
• Thermostaat woonkamer / keuken is voor de aansturing warmtepomp.  
• LET OP: De warmtepomp wordt aangestuurd via de thermostaat 
woonkamer / keuken. Indien de thermostaat in de woonkamer / keuken 
warmte vraagt wordt de warmtepomp aangestuurd en voorziet de 
installatie van warmte. Met de overige thermostaten kun je de 
temperatuur na –regelen, deze thermostaten sturen de warmtepomp niet 
aan. 
 

€   1.575,00 

  A7VVI2301 Het leveren en aanbrengen van een extra na-regeling t.b.v. de 
vloerverwarming 
Extra uitbreiding na-regeling bij toepassingen van meerdere ruimten. 
Optie i.c.m. A7VVI230. 
Prijs per extra ruimte. 
 

€   400,00 

  A6HWA010 Afvoer hemelwater ondergronds d.m.v. spuwer bij de erfgrens 
De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een ondergrondse 
drainagebuis, welke doormiddel van een "spuwer" op de erfgrens weer 
bovengronds komt. 
 

€   1.165,00 

  A7VVI240 Het verzwaren van de warmtepomp 
Dit is een meerprijs voor het vergroten van de basis warmtepomp.  
LET OP: Indien deze combinatie gecombineerd wordt met andere opties 
dan zal er opnieuw gekeken moeten worden naar het vermogen van de 
warmtepomp. 
 

€   1.745,00 

  A7VVI250 Uitbreiding voor het warmtapwater d.m.v. een 100 liter smartboiler 
-het aanbrengen van een Nibe smart-boiler melite 100 Liter elektrisch, 
-het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een extra 
aangebrachte eindgroep in de groepenkast,  vermogen > 1200W en < 
3680W. 
Opmerkingen: 
• Er vanuit gaande dat er genoeg ruimte is nabij de warmtepomp. 
• Smart-boiler heeft geen invloed op het vermogen van de warmtepomp. 
 

€   2.525,00 
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  A8OVE900p Wijzigen draairichting binnendeur 
Aan te geven door de koper. Prijs per deur inclusief aanpassing elektra 
naar andere zijde deur. 
 

€   125,00 

  A8OVE940 Het dichtzetten van het bovenlicht van het stalen binnendeurkozijn 
Het bovenlicht vervalt van het binnendeurkozijn, de wand wordt 
"doorgetrokken". 
Prijs per deur. 
 

€   130,00 

  A9ZZG090 Geen ruwbouwopties gekozen door koper(s) 
 

€ 0,00   

      
 
 
Voor akkoord: 
 
Naam koper :____________________________________________ 
 
Handtekening :____________________________________________ 
 
Datum  :____________________________________________ 
 
 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient worden en dat elke pagina geparafeerd 
dient te zijn. 
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  C1KKN010 Keuken volgens offerte Bruynzeel 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C1KKN040 Aanpassen leidingwerk t.b.v. keuken van een derde 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C1KKN011 Aanpassen leidingwerk van keuken showroom 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C1KKN050 Geen aanpassingen elektra t.b.v. keuken van een derde 
Aangeven als u geen gebruik wilt maken van aanpassingen bij aanschaf 
keuken van een derde. 
 

€ 0,00   

  C1KKN060 Geen aanpassingen loodgieterswerk t.b.v. keuken van derde 
Aangeven als u geen gebruik wilt maken van aanpassingen bij aanschaf 
keuken van een derde. 
 

€ 0,00   

  C4BKR120 Indien u het sanitair en tegelwerk geheel laat vervallen in toilet 
Het toilet wordt casco opgeleverd. 
Uitvoering: Afgedopte aansluitingen op plaatsen volgens verkoopbrochure. 
U maakt in dit geval geen gebruik van het basis sanitair of de mogelijkheid 
om sanitair samen te stellen bij de projectshowroom. Het bedrag is 
inclusief sanitair, tegelwerk en vloer- en wandafwerking. Op het plafond 
wordt wel spuitwerk aangebracht. 
De beperkte Garantie- en Waarborgregeling 2016 is hierbij van kracht. 
 

€   -700,00 

  C4BKR130 Indien u het sanitair en tegelwerk geheel laat vervallen in badkamer 
De badkamer wordt casco opgeleverd. 
Uitvoering: Afgedopte aansluitingen op plaatsen volgens verkoopbrochure. 
De cementdekvloer komt hierbij tevens te vervallen. U maakt in dit geval 
geen gebruik van het basis sanitair of de mogelijkheid om sanitair samen te 
stellen bij de projectshowroom. Het bedrag is inclusief sanitair, tegelwerk 
en vloer- en wandafwerking. Op het plafond wordt wel spuitwerk 
aangebracht. De beperkte Garantie- en Waarborgregeling 2016 is hierbij 
van kracht. 
 
De radiator incl. aansluitpunten in de badkamer vervalt, waardoor er niet 
gegarandeerd wordt dat in de gehele woning de vereiste temperatuur kan 
worden gehaald. 
 

€   -2.600,00 

  C4SAN130 Levering sanitair volgens offerte Raab Karcher 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 

€ n.t.b.   

  C4SAN131 Montage sanitair volgens offerte Raab Karcher 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 

€ n.t.b.   

  C4TEG030 Levering tegelwerk volgens offerte Raab Karcher 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 

€ n.t.b.   

  C4TEG031 Aanbrengen tegelwerk volgens offerte Raab Karcher 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 

€ n.t.b.   
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  C8OVE950 Binnendeuren volgens bijlage Svedex 
Bij de aankoop van uw woning ontvangt u een inlogcode voor de website: 
www.svedexdeurplus.nl. Middels deze inlogcodes kunt u via de genoemde 
website een keuze maken in optionele binnendeuren. 
 
Indien er geen keuze wordt gemaakt in de optionele deuren, zullen de 
standaard deuren conform de technische omschrijving worden geleverd. 
 

€ n.t.b.   

  C8OVE951 Garnituur volgens bijlage Svedex 
Bij de aankoop van uw woning ontvangt u een inlogcode voor de website: 
www.svedexdeurplus.nl. Middels deze inlogcodes kunt u via de genoemde 
website een keuze maken in optioneel garnituur. 
 
Indien er geen keuze wordt gemaakt in het optionele garnituur, zal het 
standaard garnituur conform de technische omschrijving worden geleverd. 
 

€ n.t.b.   

  C8STK910 Plafonds begane grond niet spuiten (wel voorbehandelen) 
Het spuitwerk op het plafond vervalt, V-naden blijven wel in het zicht. 
Plafond wordt tevens waarnodig uitgevlakt. 
 

€ 0,00   

  C8STK911 Plafonds verdieping niet spuiten (wel voorbehandelen) 
Het spuitwerk op het plafond vervalt, V-naden blijven wel in het zicht. 
Plafond wordt tevens waarnodig uitgevlakt. 
 

€ 0,00   

 
 
Voor akkoord: 
 
Naam koper :____________________________________________ 
 
Handtekening :____________________________________________ 
 
Datum  :____________________________________________ 
 
 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient worden en dat elke pagina geparafeerd 
dient te zijn. 
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Garage ongeïsoleerd (circa 3180x6140mm) aangebouwd aan woning incl. vervallen van
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Geïsoleerde berging (inwendig 2810x5410) met geïsoleerde pui voorgevel incl. het
vervallen van de standaard houten berging
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Garage geïsoleerd (inwendig 2810x5410) met geïsoleerde overheaddeur in de voorgevel
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Berging en bijkeuken in geïsoleerde garage
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Basis garage verlengen met circa 600mm,
achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Basis garage verlengen met circa 600mm, achterzijde
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Basis garage verlengen met circa 1200mm,
achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Basis garage verlengen met circa 1200mm, achterzijde
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Basis garage verlengen met circa 2400mm,
achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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09-09-2019
A0GRG052

 1 : 50
begane grond



A0GRG060

Basis geïsoleerde garage verlengen met circa
600mm, achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 600mm, achterzijde

09-09-2019
A0GRG060

 1 : 50
begane grond



A0GRG060a

Basis geïsoleerde garage verlengen met circa
1200mm, achterzijde

2810

54
10

vr vr

geïsoleerde garage

gebruiksfunctie afstemmen met koper

x

x

vr

Woning

3550

12
00

vl+1250

vl+1050

Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 1200mm, achterzijde
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Basis geïsoleerde garage verlengen met circa
2400mm, achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 2400mm, achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Fundering aangebouwd aan woning t.b.v. later te bouwen garage (circa 3180x6140mm)
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Fundering garage verlengen met circa 600mm
aan de achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert
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A0GRG015a
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A0GRG015b

Fundering garage verlengen met circa 1200mm
aan de achterzijde
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Fundering garage verlengen met circa 1200mm aan de achterzijde
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A0GRG015c

Fundering garage verlengen met circa 2400mm
aan de achterzijde

24
00

3550

fundering garage
(geen vloer volledig aangevuld met grond)

lo
od

ve
rv

an
ge

r 
28

61
 +

p

33
50

570

Woning

61
40

30
10

3180

Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Fundering garage verlengen met circa 2400mm aan de achterzijde

09-09-2019
A0GRG015c
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A0GRG070

Deur van ongeïsoleerde garage naar
geïsoleerde woning
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Type: WK300, stabiel/copmfort
H/S-werk: Krukbediende
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Circa <400 mm>
van deur naar binnenmuur
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Deur van ongeïsoleerde garage naar geïsoleerde woning

09-09-2019
A0GRG070
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A0GRG071

Openslaande stalen garagedeuren i.p.v. stalen
kanteldeur (Novoferm Duopoort met politie

keurmerk)
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Openslaande stalen garagedeuren i.p.v. stalen kanteldeur (Novoferm Duopoort met
politie keurmerk)

09-09-2019
A0GRG071
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voorgevel



3350

58
30

3080

A0GRG071a

Openslaande hardhouten garagedeuren i.p.v.
stalen kanteldeur (deur merbau met MDF

panelen en kerntrek)
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Openslaande hardhouten garagedeuren i.p.v. stalen kanteldeur (deur merbau met MDF
panelen en kerntrek)

09-09-2019
A0GRG071a



3350

58
30

3080

A0GRG072

Geïsoleerde sectionaaldeur i.p.v. stalen
kanteldeur

A0GRG073

Elektrische bediening t.b.v. sectionaaldeur incl.
afstandsbedieing; Extra wcd t.b.v de

elektrische bediening
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Geïsoleerde sectionaaldeur i.p.v. stalen kanteldeur, Elektrische bediening t.b.v.
sectionaaldeur inclusief afstandbediening

09-09-2019
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A0GRG074

Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering rechts
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering rechts

09-09-2019
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Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering links
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering links

09-09-2019
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A0GVL010

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning (hardhout)
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Woning
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning (hardhout)

09-09-2019
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A0GVL020

Hef-schuifpui van hardhout in het
achtergevelkozijn van de woning, dubbele

bediening
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Hef-schuifpui van hardhout in het achtergevelkozijn van de woning, dubbele bediening

09-09-2019
A0GVL020
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 1 : 100
achtergevel



A0GVL022

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning met zijlichten

vr vr
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning met zijlichten

09-09-2019
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A0GVL030

Het laten vervallen van een deur in de
achterzijde gevel

1110

Woning
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Het laten vervallen van een deur in de achterzijde gevel

09-09-2019
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A0KKN011

Dichte keuken met dubbele deuren

1890

actieve en passieve deur in overleg 
met de bewoner te bepalen

26
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Dichte keuken met dubbele deuren

09-09-2019
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A0KKN020

Keuken aan voorzijde en woonkamer aan
achterzijde (alleen mogelijk i.c.m. A0WON020)
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Keuken aan voorzijde en woonkamer aan achterzijde (alleen i.c.m. A0WON020)
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Uitbreiding begane grond met 1200mm t.p.v.
achtergevel
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Uitbreiding begane grond met 1200 mm t.p.v. achtergevel
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A0WON010

 1 : 50
begane grond

 1 : 100
achtergevel
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Uitbreiding begane grond met 2400mm t.p.v.
achtergevel
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Uitbreiding begane grond met 2400 mm t.p.v. achtergevel

09-09-2019
A0WON020

 1 : 50
begane grond

 1 : 100
achtergevel
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Samenvoegen van slaapkamers 1.4 en 1.5 op de 1e verdieping

09-09-2019
A1SLR120a
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eerste verdieping
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Inloopkast op de 1e verdieping
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Inloopkast op de 1e verdieping

09-09-2019
A1SLR121



A2GVL010

Extra kopgevelkozijn op zolder
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Extra kopgevelkozijn op zolder
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A1DKM911

Dakraam 1140x1180 mm (GGL 2070Q) wit

A1DKM913

Dakraam 1140x1180 mm (GGU 2070)

Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Dakraam 1140x1180 mm
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tweede verdieping
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Extra kamer op zolder

09-09-2019
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tweede verdieping
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elektrische radiator op zolder
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Elektrische radiator op zolder
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A5EBU905A

11 extra PV-panelen (18 stuks totaal)
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

11 extra PV-panelen (18 stuks totaal)

09-09-2019
A5EBU905A



A5EBU905B

5 extra PV-panelen (12 stuks totaal)
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

5 extra PV-panelen (12 stuks totaal)

09-09-2019
A5EBU905B



A6LDK010a

Buitenkraan op de achtergevel begane grond

A6LDK011a

Buitenkraan met schrobput op de achtergevel
begane grond
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Buitenkraan op de achtergevel,- Buitenkraan met schrobput op de achtergevel

09-09-2019
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Kraan met schrobput in garage
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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Kraan met schrobput in garage
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Kraan met uitstortgootsteen inclusief rooster
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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4 woningen Baflo-type Banckert

Kraan met uitstortgootsteen inclusief rooster
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Mengkraan met schrobput in garage
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Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen 
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons 
bureau.
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