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1 Kopersbegeleiding

Als koper komt u soms voor lastige keuzes en belangrijke beslissingen te staan. Want hoe komt uw huis er straks uit
te zien? Het is een zeer intensief proces, omdat de keuzes vaak in relatief korte tijd gemaakt moeten worden. De
kopersbegeleider is van aankoop tot oplevering van uw woning uw aanspreekpunt. De kopersbegeleider kent alle
ins en outs van het bouwsysteem en weet welke specifieke wensen wel of niet mogelijk zijn.

De belangrijkste taken van uw kopersbegeleider zijn o.a.:

. Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen op basis van de koperskeuzelijst.

. Het beantwoorden van uw specifieke vragen van bouwtechnische aard.

. Het verzamelen van alle door u gemaakte koperskeuzes, het vastleggen van de gemaakte keuzes in
opdrachtbevestigingen en het geschikt maken voor de uitvoeringsopdrachten.

. U op de hoogte houden van de vorderingen van de bouw, zowel via Mijn.Plegt-Vos.nl als op een kijkmiddag
op de bouwplaats.

. Het beantwoorden van eventueel door u gestelde vragen of gesignaleerde klachten

gedurende de uitvoeringsperiode.

De backoffice medewerker kopersbegeleiding begeleidt het project vanaf kantoor en zorgt, samen met de
kopersbegeleider, voor het beantwoorden van uw vragen en het vastleggen van uw keuzes.

U kunt ons goed bereiken via het platform MijnPlegt-Vos.nl. Middels dit platform kunt u de bouw van uw woning
volgen. Vanaf de aankoop van uw woning krijgt u de inloggegevens. In het persoonlijke dossier staat alle standaard
verkoopdocumentatie, maar ook alle individuele overeenkomsten, afspraken en berichten.

Bij voorkeur vindt contact zoveel mogelijk plaats via MijnPlegt-Vos. Bij dringende zaken kunt u ons altijd bellen op
telefoonnummer (088) 5886000. We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 uur en
16:30 uur.

2 De koperskeuzelijst

In de koperskeuzelijsten hebben wij getracht, met een zo breed mogelijk pakket van meer- en
minderwerkzaamheden en met de verderop beschreven showroomprocedure, tegemoet te komen aan uw
persoonlijke wensen, welke mogelijk zijn binnen het seriematig bouwen. Veel van deze keuzes moeten al in een
vroeg stadium van het bouwproces bekend zijn, ruim voordat de bouw begint. Dit heeft te maken met de levertijden
van diverse elementen waarin specifieke voorzieningen, die voortkomen uit uw keuzes, moeten worden
opgenomen. De sluitingsdatum is terug te vinden op MijnPlegt-Vos en zal besproken worden tijdens het
koperskeuzegesprek.

Omdat al uw meer- en minderwerk keuzes een voorbereiding- en/ of leveringstijd met zich meebrengen, zijn wij
genoodzaakt de sluitingsdatum strikt te hanteren.

Enerzijds omdat na deze datum uw keuze vaak technisch niet meer mogelijk is, anderzijds om de voortgang van het
bouwproces niet in gevaar te brengen. Vandaar dat wij bij overschrijding van de sluitingsdatum verdere wijzigingen
helaas niet meer kunnen toestaan.
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3 Het gesprek, de individuele tekeningen en opdrachtbevestigingen

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek met uw kopersbegeleider. Via MijnPlegt-Vos wordt u op de
hoogte gehouden van de periode waarin de koperskeuzegesprekken plaats zullen vinden.

Het doel van dit gesprek is om uw wensen te vertalen binnen de gegeven mogelijkheden van de koperskeuzelijst
naar een persoonlijk ontwerp van uw woning, evenals het beantwoorden van vragen over uw woning.

De standaard koperskeuzes waarin u geinteresseerd bent, kunt u voorbereidend op dit gesprek schetsmatig op
tekening intekenen.

Het persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleider vindt plaats bij Raab Karcher te Assen, Portugallaan 4-6.

4 Het maken van keuzes uit de koperskeuzelijst

In de koperskeuzelijst staan alle standaard keuzemogelijkheden met de daarbij behorende prijzen, inclusief het
geldende 21% BTW tarief, voor uw woning vermeld.

Uw gemaakte keuzes kunt u doorgeven aan de kopersbegeleider tijdens uw koperskeuzegesprek of naderhand in
MijnPlegt-Vos, uiterlijk voor de sluitingsdatum. Nadat wij uw keuzes en de offertes van de showroom hebben
ontvangen, worden uw wensen in een opdrachtbevestiging inclusief koperscontracttekening verwerkt en ontvangt u
deze stukken in MijnPlegt-Vos ter digitale ondertekening.

Het is zeer belangrijk dat u nauwkeurig controleert of al uw meerwerk wensen op correcte manier in
bovengenoemde stukken zijn verwerkt. Mocht dit niet het geval zijn, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan uw
kopersbegeleider weten. De opdrachtbevestiging en koperscontracttekening dienen binnen 5 werkdagen
ondertekend te worden. Indien de stukken niet voor akkoord zijn ondertekend binnen 5 werkdagen, wordt de
woning afgewerkt met het standaard afwerkingspakket zoals dit omschreven is in de verkoopdocumentatie.

5 Wijzigingen anders dan op de koperskeuzelijst

De kopersopties uit de kopersoptielijst bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen
aan installaties en afwerkingen, maar ook in bouwkundige opties. Uw woning maakt deel uit van een projectmatige
bouw. Om de bouw van de diverse woningen op het project zo voorspoedig en efficiént mogelijk te laten verlopen,
hebben wij een hoeveelheid opties uitgewerkt welke in de koperskeuzelijst zijn opgenomen. Deze opties passen
binnen het toegepaste bouwsysteem en de bouwplanning.

Andere wijzigingen dan opgenomen in de koperskeuzelijst zijn niet mogelijk binnen het project. U kunt in het
gesprek met de kopersbegeleider een keuze maken uit de optiemogelijkheden welke opgenomen zijn in
koperskeuzelijst.

Indien u na oplevering in eigen beheer (kopers)opties gaat uitvoeren, valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient er dan zelf voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving. Alle zelfwerkzaamheden aan uw
woning (wanden, vloeren, kozijnen, installaties, enzovoort) kunnen consequenties hebben voor de garantie. Deze
kan beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan
casco opgeleverde keuken, badkamer en/of toiletruimte. Tijdens de bouw wordt er geen rekening gehouden met na
oplevering uit te voeren opties.

Veranderingen en wijzigingen e.d. na sluitingsdatum zijn niet mogelijk en niet toegestaan.
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6 Indien u geen gebruik wenst te maken van de koperskeuzelijst

In dit geval vragen wij u om dit aan de kopersbegeleider kenbaar te maken tijdens het koperskeuzegesprek, of voor
sluitingsdatum aan ons te melden via Mijn-Plegt-Vos.

7 Keuken, sanitair en tegelwerk

Het is tevens mogelijk te kiezen voor een persoonlijke afwerking van keuken, sanitair en tegelwerk. Hiervoor heeft
Plegt-Vos in samenwerking met de showroom een aantal mogelijkheden bedacht. Aan de hand van een lijst
behandelt de showroommedewerker de mogelijkheden. Het staat u ook vrij om voor een andere invulling van uw
keuken te kiezen; één en ander uiteraard tegen verrekenprijzen.

Voor het uitzoeken van uw keuken is de onderstaande showroom geselecteerd:

Bruynzeel Keukens Groningen
Hoendiep 99
9718 TE Groningen

T 0503110124
E contact@bruynzeelkeukens.nl
W: www.bruynzeelkeukens.nl

OPENINGSTIJDEN
Ma gesloten
Di 10.00 tot 17.30 uur
Wo 10.00 tot 17.30 uur
Do 10.00 tot 21.00 uur

-
bruxnzeel

Vr 08.00 tot 17.30 uur
Za 10.00 tot 17.00 uur
Zo 12.00 tot 17.00 uur

Bezoek aan showroom

Voor het bezoeken van de showroom verzoeken wij u het volgende in acht te nemen:

Het staat u vrij vooraf al een kijkje in de showroom te nemen. De showroommedewerkers willen u uiteraard graag te
woord staan, maar houdt u er wel rekening mee dat voor een gesprek toch al gauw enkele uren staan. Het is de

bedoeling dat u vooraf met de showroom een afspraak maakt. De showroom nodigt u hiervoor uit.

Bij de showroom krijgt u een persoonlijk advies met betrekking tot de keuken. Uw wensen worden vertaald in een
offerte, eventueel met bijbehorende tekening(en).
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Keuken

U kunt een bezoek brengen aan de showroom, waarna u samen met de keukenadviseur uw specifieke wensen/eisen
doorspreekt. De medewerkers van de showroom zijn inmiddels volledig geinformeerd door Plegt-Vos over de
maatvoering en over de mogelijkheden qua keuken in uw toekomstige woning, waardoor advies op maat gegeven
kan worden.

De woningen zijn standaard niet voorzien van een keuken. Bruynzeel Keukens heeft voor de woningen een keuken
samengesteld welke u in de showroom van Bruynzeel Keukens kunt bekijken. In de showroom kunt u in overleg met
de showroommedewerker uw wensen van de keuken bespreken. Tevens vindt u in de showroom een uitgebreide
collectie aan keukens, geheel aan uw eigen wensen aan te passen. U krijgt van de showroommedewerker een
persoonlijk advies met betrekking tot uw keuken en dit zal vertaald worden in een offerte, eventueel met
bijoehorende tekening(en). Deze offerte is inclusief eventuele extra kosten voor bouwkundige- of
installatietechnische werkzaamheden, tenzij dit anders staat vermeld. De keuken zal in overleg met u voor
oplevering worden geplaatst.

Installatiewerk via de showroom
Moeten wij het installatiewerk van uw nieuwe keuken voor u aanpassen, dan kan de showroom aan de hand van
een door ons verstrekte lijst bepalen welke installatiekosten de keuken met zich mee brengt.

Externe Keukenleverancier

Uiteraard kunt u uw keuken bij elke gerenommeerde keukenspecialist kopen. Het verdient wel de aanbeveling om
tijdens het bezoek aan de keukenspecialist een kopie van uw woningplattegrond mee te nemen zodat zij van de
situatie kennis kunnen nemen en uw keuken hierop kunnen aanpassen. De door u te kiezen derde partij krijgt pas na
de oplevering de gelegenheid om de keuken te plaatsen.

Met betrekking tot het installatiewerk heeft u de volgende mogelijkheden:

Installatiewerk na oplevering
U voert de aanpassingen van het installatiewerk zelf uit. De woning wordt opgeleverd met het leidingwerk van de
keuken afgedopt op de standaard plaatsen, conform verkoopdocumentatie.

Installatiewerk véér oplevering

U laat de aanpassingen van het installatiewerk realiseren door Plegt-Vos aan de hand van een door uw
keukenleverancier opgesteld installatieschema dat aan de door ons gestelde eisen voldoet. Keukentekeningen die
niet voldoen aan de door ons gestelde eisen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Zodra wij de installatietekening met bijbehorend installatieschema ontvangen hebben, wordt gekeken of alle
wensen te vervullen zijn. Aansluitend wordt een meerwerkoverzicht opgesteld met daarop aangegeven de kosten
voor het aanpassen van het installatiewerk, deze wordt ter goedkeuring naar u verzonden.

Hebt u opdracht gegeven voor het aanpassen van het installatiewerk dan zal Plegt-Vos zorgen dat voor oplevering
van de woning de aanpassingen van het leidingwerk in de keuken gerealiseerd zijn. Uw keukenleverancier kan dan
zorgdragen dat na oplevering van de woning de keuken wordt geleverd en gemonteerd.

Aandachtspunten voor de externe keukenleverancier

De keukenofferte moet voldoen aan de volgende punten:

Een afzuigkap met motor is mogelijk, geen doorvoer naar buiten mogelijk;

In de woning is geen gas aanweazig;

Offerte inclusief aanzichttekening en plattegrond van de keuken;

Overzicht van de installatietechnische aansluitpunten inclusief de aansluitwaarden van de
diverse apparatuur inclusief de benodigde extra groepen;

De keukenleverancier moet alle door u gewenste aansluitpunten op de tekening vermelden,
dus ook de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik inclusief alle standaard punten
(zaken die niet op tekening staan worden niet uitgevoerd);

De tekeningen moeten volledig gemaatvoerd zijn, zowel de hoogte als de afstand vanaf de
vaste wand;

April 2021 5



Koperskeuzelijst 7 woningen Zuidhorn, De Oostergast "pI-EGT'v°>

Algemene opmerking
Indien u bij het vervallen van de sluitingsdatum Plegt-Vos geen opdracht heeft gegeven voor het aanpassen van het
installatiewerk, zal de woning worden voorzien van het standaard installatiewerk ter plaatse van de keuken.

Het sanitair

Voor het uitzoeken van uw sanitair is door ons de onderstaande showroom geselecteerd:
Raab Karcher

Portugallaan 4-6

9403 DS ASSEN

T 0592-383111

E keukensbadkamers@raabkarcher.nl
W www.raabkarcher-keukens-badkamer.nl

OPENINGSTIJDEN

Ma gesloten

Di 08.00 tot 17.00 uur
Wo 08.00 tot 17.00 uur
Do 08.00 tot 17.00 uur
Vr 08.00 tot 17.00 uur
Za 08.00 tot 16.00 uur

Het standaard sanitair
Tijdens het showroombezoek zal de showroom het sanitair, zoals omschreven in de technische omschrijving met u
doornemen en zonder meerkosten aanbieden.

Het wijzigen van het sanitair

Het wijzigen van het standaard sanitair van het toilet en/of de badkamer behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer u wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u besproken worden
tijdens het showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een wensenpakket op te stellen). Het verplaatsen naar
andere posities is slechts beperkt mogelijk. U kunt de extra kosten hiervoor beperken, door de installaties zoveel
mogelijk op dezelfde plaats te houden. Let op: het afdoppen van de wastafelaansluiting is alléén mogelijk, overige
onderdelen in de badkamer moeten wel afgemonteerd worden met sanitair en kranen.

Indien u het standaard sanitair gaat wijzigen, dan kunt u bij de showroom een zogenaamd showroomrapport laten
maken. Dit showroomrapport zal door de showroom aan u worden verstrekt. Dit showroomrapport is inclusief
montage en aanpassingen van de installatie en bouwkundige wijzigingen, tenzij dit anders staat vermeld.

De sluitingstermijnen:

Ondanks dat wij u zoveel mogelijk tijd ter beschikking willen stellen met betrekking tot de uiteindelijk keuze van uw
sanitair, hanteren wij een sluitingstermijn. Voor het einde van de sluitingstermijn moet u akkoord hebben gegeven
ten aanzien van de sanitair offerte. Wederom, de einddatum wordt strikt gehanteerd, om de voortgang van de bouw
niet in gevaar te brengen.

Het vervallen van het sanitair
Indien u het sanitair laat vervallen, kunt u dit aangeven bij uw kopersbegeleider. (alleen mogelijk in combinatie
vervallen tegelwerk).
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Het tegelwerk

Voor het uitzoeken van uw sanitair is door ons de onderstaande showroom geselecteerd:

Raab Karcher
Portugallaan 4-6
9403 DS ASSEN

T 0592-383111
E keukensbadkamers@raabkarcher.nl
W www.raabkarcher-keukens-badkamer.nl

OPENINGSTIJDEN

Ma gesloten

Di 08.00 tot 17.00 uur
Wo 08.00 tot 17.00 uur
Do 08.00 tot 17.00 uur
Vr 08.00 tot 17.00 uur
Za 08.00 tot 16.00 uur

De standaard tegels
Tijdens het showroombezoek worden de standaard tegels, zoals omschreven in de technische omschrijving met u
doorgenomen en deze worden u zonder meerkosten aangeboden.

Het wijzigen van de tegels

Het wijzigen van het standaard tegelwerk in het toilet / de badkamer behoort tot de mogelijkheden. Wanneer u
wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u besproken worden tijdens uw
showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een wensenpakket op te stellen betreffende het gewenste
tegelpatroon). Let op: het (deels) laten vervallen van wand- en/of vloertegels is niet mogelijk indien u tegels uitkiest
bij onze projectshowroom.

Indien u het standaard tegelwerk gaat wijzigen, dan kunt u bij de showroom een zogenaamd tegelrapport laten
maken. Dit tegelrapport zal door de tegelleverancier aan u worden verstrekt, waarin naast de tegelrapport ook de
eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van een ander tegelformaat of andere zet-
en legrichting inzichtelijk worden gemaakt.

Het vervallen van het tegelwerk.
Indien u het sanitair laat vervallen, kunt u dit aangeven bij uw kopersbegeleider. (alleen mogelijk in combinatie
vervallen sanitair)

8 Geringe afwijkingen en kleurnuances van producten

Bij de in de verkoopdocumentatie omschreven producten wordt uitgegaan van een standaardproduct waarbij
geringe afwijkingen in kleur en/of uitvoering kunnen optreden. Tevens is het mogelijk dat de omschreven producten
ten tijde van de uitvoering niet meer leverbaar zijn. De aannemer is dan gerechtigd deze te vervangen door een
product van gelijke of hogere kwaliteit en/of waarde.

Wij maken u er op attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele kleurnuances die
ontstaan door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal etc...)

Indien er in deze keuzelijst verschillen staan ten opzichte van de verkoopdocumentatie geldt het geen dat in de
verkoopdocumentatie staat.

Alle genoemde maten zijn “circa-maten” de gegeven maten kunnen dus afwijken in de praktijk.
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9 Aandachtspunten voor het invullen van de koperskeuzelijst

. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst getekend heeft, ontvangt u van de kopersbegeleider van
Plegt-Vos een uitnodiging voor het bespreken van de koperskeuzelijst. Daar waar de tekst verwijst naar een
tekening, dient u zelf aan te geven waar u bijvoorbeeld uw extra wandcontactdoos wilt hebben;
maatvoering is ter indicatie. U kunt hiervoor kopieén maken van de tekeningen. Daarbij vermeldt u het
bijoehorende nummer dat op de koperskeuzelijst staat. Een en ander in overleg met de kopersbegeleider.

. Met de kopersbegeleider loopt u de keuzelijst door. Samen kruist u op de lijst aan voor welke optie(s) u
kiest;
. Tegelijk met de uitnodiging voor het gesprek over de ruw- en showroomopties, worden de procedures

voor een bezoek aan de showroom voor de keuken en showroombezoek voor tegelwerk alsmede sanitair
met u besproken. Met de desbetreffende showroommedewerker bespreekt u dan uw wensen ten aanzien
van de keuken;

. Uw wensen worden getoetst aan de wettelijke voorschriften. Indien er afwijkingen zijn vindt daarover nog
afstemming met u plaats;

. Uw definitieve keuzes worden in ons computersysteem verwerkt;

. Van al uw keuzes ontvangt u een totaaloverzicht, eventueel met aangepaste tekeningen, digitaal via Mijn-
Plegt-Vos.nl.

. Reeds in opdracht gegeven opties kunnen na de sluitingsdatum niet meer worden gewijzigd of vervallen.

Verder zijn er voor u nog enkele belangrijke zaken om te weten:

° Wanneer u vragen heeft wordt u vriendelijk verzocht deze middels Mijn-Plegt-Vos te richten aan de
kopersbegeleider van Plegt-Vos.

° Werkzaamheden die door u, of in opdracht, na de oplevering worden uitgevoerd, vallen uiteraard buiten de
garantie.

° De bedragen op de koperskeuzelijst zijn in euro’s vermeld, inclusief de wettelijke verschuldigde BTW.

° In verband met de veiligheidsvoorschriften en de garantiebepalingen die wij graag nastreven is het niet

mogelijk dat u zelf voor de oplevering werkzaamheden verricht of uit laat voeren door derden in de woning.

10 Betalingsregeling meer- en minderwerk

Voor het meerwerk en minderwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de eerste termijn en 75% bij de
laatste termijn, vlak voor de oplevering van uw woning. Alle prijzen van deze lijst zijn inclusief 21% BTW.

11 Kijkmiddag op de bouwplaats

Tijdens de bouw van de woningen zal er een zogenaamde kijkmiddag georganiseerd worden. U wordt schriftelijk op
de hoogte gebracht van de datum en het tijdstip waarop deze kijkmiddag zal plaatsvinden. U krijgt op de kijkmiddag
de gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken en kunt eventuele vragen stellen aan de aanwezige
vertegenwoordigers van Plegt-Vos. Tevens wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat het betreden van de bouwplaats
anders dan op de hier beschreven wijze niet is toegestaan. Enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds daar
het voor de uitvoerder en bouwpersoneel een onwerkbare situatie wordt wanneer iedereen

onaangekondigd het bouwterrein bezoekt.

DISCLAIMER

De uitvoering van opties is afhankelijk van de vigerende wet- en regelgeving. Aanpassing van wet- en regelgeving
zou ertoe kunnen leiden dat een optie niet of slechts in aangepaste vorm uitgevoerd kan worden. Plegt-Vos is
hiervoor niet aansprakelijk.
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Project
Betreft
Datum

Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Vrijstaande woningen
28 april 2021

Code

Omschrijving

Bedragen in euro’s
incl. 21% BTW

RUWBOUWOPTIES

a

AOBERO71

Openslaande stalen bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur (Novoferm
Duoport met politiekeurmerk)
Uitvoering volgens tekening.

Openslaande stalen bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur (Novoferm
Duoport met politiekeurmerk). De deuren worden voorzien van
ventilatieroosters.

AOBERO71a Openslaande houten dubbele bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur

AOBERO72

AOBERO73

AOBERO74

AOBERO75

AOGVLO10

(deur Merbau met MDF panelen)
Uitvoering volgens tekening.

Openslaande houten dubbele bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur (deur
Merbau met MDF panelen en kerntrek beveiliging). De deuren worden
voorzien van ventilatieroosters.

Geisoleerde sectionaaldeur i.p.v. stalen kanteldeur

Uitvoering volgens tekening. Type Novoferm 1SO-45.

Standaard RAL kleur, betreft een handbediende sectionaaldeur. De deur
wordt voorzien van ventilatieroosters.

Elektrische bediening t.b.v. sectionaaldeur inclusief afstandsbediening
Alleen mogelijk i.c.m. optie AOBER0O72.

Extra wandcontactdoos t.b.v. de elektrische bediening.

Type Novoport incl. twee handzenders.

Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering rechts
Uitvoering volgens tekening.

Deur voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II.
Niet gelijksluitend met de woning.

Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering links
Uitvoering volgens tekening.

Deur voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II.
Niet gelijksluitend met de woning.

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning t.p.v. de
keuken

Uitvoering volgens tekening.

In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in hardhout en de geldende
inbraakwerendheidsklasse Il. Kozijn is fabrieksmatig afgeschilderd en
voorzien van letselveilige beglazing.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............

€ 4.650,00
€ 3.500,00
€ 1.700,00
€ 1.075,00
€ 1.575,00
€ 1.575,00
€ 2.450,00
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Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
U AOGVL020  Hef-schuifpui van hardhout in het achtergevelkozijn van de woning 2.900,00
dubbele bediening t.p.v. de keuken
Uitvoering volgens tekening.
In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in hardhout en de geldende
inbraakwerendheidsklasse II. Kozijn is fabrieksmatig afgeschilderd en
voorzien van letselveilige beglazing.
De hefschuifpui is zowel van binnen als van buiten te openen middels een
slot en hendel.
U AOGVL022 Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning met zijlichten 2.950,00
t.p.v. de woonkamer
Uitvoering volgens tekening.
De bestaande kozijnen in achtergevel komen te vervallen. Uitgevoerd in
hardhout en de geldende inbraakwerendheidsklasse IlI. Kozijn is
fabrieksmatig afgeschilderd en voorzien van letselveilige beglazing.
Ca. 3200 mm breed.
U AOGVLO30 Het laten vervallen van een deur in de achterzijde gevel 0,00
In plaats van deur een kozijn met vast glas tot aan de vloer.
Voorzien van letselveilige beglazing.
U AOGVL031 Het laten vervallen van een deur in de achterzijde gevel 0,00
In plaats van deur een kozijn met vast glas met borstwering.
Minimale hoogte 1100 mm.
O AOVLKO10 Inspectieruimte onder de vlioer bereikbaar inclusief vioerluik 1.350,00
Vloerluik wordt geplaatst conform tekening. Inclusief mat-omranding. De
ruimte onder de begane grondvloer wordt niet gebruikt om overtollige
grond op te slaan. De ruimte wordt geventileerd door middel van 4 stuks
vloerventilatiekokers en voorzien van een bodemafsluiting met schoon
zand ca. 150 mm. dik. Vrije hoogte ca 370 mm.
Betreft enkel een inspectieruimte onder de woning, niet onder een
eventueel aanwezige aangebouwde stenen berging.
O A1GVLO50 Inzethorren t.p.v. draaikiepramen (levering) 70,00
Uitvoering volgens tekening:
- Alleen te kiezen bij draaikiepramen.
-27mm
- Horren alleen te kiezen per gehele verdieping.
- Prijs per stuk.
- Bij horren groter dan 1,5m wordt een tussenstijl geplaatst.
- Kleur hor standaard 9010 (per project in het voortraject bekijken wat de
kleur van het draaiende deel van het kozijn is).
- Optie niet mogelijk bij dakramen en (schuif- en tuin)deuren.
- Horren zijn bij oplevering in de woning aanwezig. Plaatsing door kopers na
oplevering.
- Standaard gaas, pollengaas niet mogelijk.
Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 2/22
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Q A1SLR120

Q A1SLR121

O A2DKM910

O A2DAK900p

O ASEBU905p

Samenvoegen van slaapkamers 1.4 en 1.5 op de 1e verdieping €
Uitvoering en elektra wordt verplaatst volgens tekening.

De ruimte wordt nu de hoofdslaapkamer. De tussenwand tussen

slaapkamer 1.4 en 1.5 inclusief een deur naar de overloop komt te

vervallen. De slaapkamer is via een deur vanuit de overloop toegankelijk.

Creéren van een inloopkast op de 1e verdieping €
Uitvoering volgens tekening. De tussenwand tussen slaapkamer 1.3 en 1.4
wordt verplaatst, zodat er vanuit slaapkamer 1.3 een inloopkast wordt
gecreéerd. Plaatsen wandje met een doorgang van 1 m. Inclusief lichtpunt

en schakelaar.

Dakraam1140 x 1180 mm (GGL 2070Q) wit €
Uitvoering volgens tekening.

Uitvoering wit gelakt grenen, voorzien van politiekeurmerk.

De dakramen zullen op "pannenmaat" worden geplaatst, wat kan inhouden
dat de aangegeven positie kan afwijken.

Zolderverdieping voorzien van wit gegrond plaatmateriaal €
Afwerking zolder:

- wanden behangklaar

- knieschotten voorzien van fabrieksmatig wit gegrond plaatmateriaal.

- 2 luiken in de knieschotten.

- dakelementen voorzien van fabrieksmatig wit gegrond plaatmateriaal
(nietjes blijven in het zicht)

- wit gegronde MDF aftimmerlatten

Zes extra zonnepanelen t.o.v. de basis woning €
Positie conform tekening.

- 315 Wp/paneel
- montage op de dakpannen

- inclusief extra/zwaardere omvormer indien nodig

Onder voorbehoud goedkeuring welstand.

Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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O A2SLR205a

Q A2SLR205b

Technische ruimte op de tweede verdieping BNR 1

Uitvoering volgens tekening.

Technische installaties op de zolder worden geplaatst in een aparte
technische ruimte.

Technische ruimte wordt gecreéerd door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een stalen binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn).

Afwerking technische ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal
(onafgewerkt)

- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar

- dubbele wandcontactdoos t.b.v. algemeen gebruik

- technische installaties

Alleen mogelijk bij bouwnummer 1.

Technische ruimte op de tweede verdieping BNR 2

Uitvoering volgens tekening.

Technische installaties op de zolder worden geplaatst in een aparte
technische ruimte.

Technische ruimte wordt gecreéerd door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een stalen binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn).

Afwerking technische ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal
(onafgewerkt)

- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar

- dubbele wandcontactdoos t.b.v. algemeen gebruik

- technische installaties

Alleen mogelijk bij bouwnummer 2

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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O A2SLR210A

Eén extra onbenoemde ruimte op de tweede verdieping BNR 1
Uitvoering volgens tekening.

Het creéren van één extra onbenoemde ruimte door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een
dakraam (GGL, 114 x 118 cm) geplaatst conform de tekening.

De ruimte voldoet niet aan alle eisen van het bouwbesluit (ventilatie,
daglicht), het betreft géén verblijfsruimte

Afwerking extra onbenoemde ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer
(inbouw)

-1 loze leiding

- vloerverwarming

Afwerking overloop:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- verdeler vloerverwarming

LET OP

Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.

Zie opties A7WP0110 & A7WP0120

Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.

AlleEn mogelijk bij bouwnummer 1.

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............

€
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O A2SLR210B

Eén extra onbenoemde ruimte op de tweede verdieping BNR 2
Uitvoering volgens tekening.

Het creéren van één extra onbenoemde ruimte door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een
dakraam (GGL, 114 x 118 cm) geplaatst conform de tekening.

De ruimte voldoet niet aan alle eisen van het bouwbesluit (ventilatie,
daglicht), het betreft géén verblijfsruimte

Afwerking extra onbenoemde ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer
(inbouw)

-1 loze leiding

- vloerverwarming

Afwerking overloop:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- verdeler vloerverwarming

LET OP

Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.

Zie opties A7WP0110 & A7WP0120

Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.

Alleen mogelijk bij bouwnummer 2.

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Q A2sLR210C

Eén extra onbenoemde ruimte op de tweede verdieping BNR 3
Uitvoering volgens tekening.

Het creéren van één extra onbenoemde ruimte door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een
dakraam (GGL, 114 x 118 cm) geplaatst conform de tekening.

De ruimte voldoet niet aan alle eisen van het bouwbesluit (ventilatie,
daglicht), het betreft géén verblijfsruimte

Afwerking extra onbenoemde ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer
(inbouw)

-1 loze leiding

- vloerverwarming

Afwerking overloop:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- verdeler vloerverwarming

LET OP

Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.

Zie opties A7WP0110 & A7WP0120

Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.

Alleen mogelijk bij bouwnummer 3.

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............

€
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O A2SLR212A

Eén extra onbenoemde ruimtes + technische ruimte op de tweede
verdieping BNR 1

Uitvoering volgens tekening.

Het creéren van één extra onbenoemde ruimte door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een
dakraam (GGL, 114 x 118 cm) geplaatst conform de tekening.

De ruimte voldoet niet aan alle eisen van het bouwbesluit (ventilatie,
daglicht), het betreft géén verblijfsruimte.

Afwerking extra onbenoemde ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer
(inbouw)

- 1 loze leiding

- vloerverwarming

Afwerking overloop:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

Afwerking technische ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal
(onafgewerkt)

- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar

- dubbele wandcontactdoos t.b.v. algemeen gebruik

- technische installaties

- verdeler vloerverwarming

LET OP

Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.

Zie opties A7WP0110 & A7WP0120

Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.

Alleen mogelijk bij bouwnummer 1.

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............

12.250,00
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O A2SLR212B

Eén extra onbenoemde ruimtes + technische ruimte op de tweede
verdieping BNR 2

Uitvoering volgens tekening.

Het creéren van één extra onbenoemde ruimte door het plaatsen van HSB-
binnenwanden en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een
dakraam (GGL, 114 x 118 cm) geplaatst conform de tekening.

De ruimte voldoet niet aan alle eisen van het bouwbesluit (ventilatie,
daglicht), het betreft géén verblijfsruimte.

Afwerking extra onbenoemde ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer
(inbouw)

- 1 loze leiding

- vloerverwarming

Afwerking overloop:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)

- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)

Afwerking technische ruimte:

- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal
(onafgewerkt)

- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar

- dubbele wandcontactdoos t.b.v. algemeen gebruik

- technische installaties

- verdeler vloerverwarming

LET OP

Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.

Zie opties A7WP0110 & A7WP0120

Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.

Alleen mogelijk bij bouwnummer 2.

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............

13.350,00
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O A2SLR213 Twee extra onbenoemde ruimtes op de tweede verdieping BNR 3 14.450,00
Uitvoering volgens tekening.

Het creéren van twee extra onbenoemde ruimtes door het plaatsen van
HSB-binnenwanden en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een
binnendeur (basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een
dakraam (GGL, 114 x 118 cm) geplaatst conform de tekening.
De ruimte voldoet niet aan alle eisen van het bouwbesluit (ventilatie,
daglicht), het betreft géén verblijfsruimte
Afwerking extra onbenoemde ruimtes:
- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)
- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)
- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer
(inbouw)
-1 loze leiding
- vloerverwarming
Afwerking overloop:
- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit
gegrond, nietjes blijven in het zicht)
- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking (nietjes blijven in het zicht)
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw)
- verdeler vloerverwarming
LET OP
Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.
Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.
Zie opties A7WP0110 & A7WP0120
Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.
Alleen mogelijk bij bouwnummer 3.

ELEKTRAWERK

O AS5EBIO20 Extra loze buisleiding op de begane grond (vanuit de meterkast) 165,00
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte
vloer conform standaard schakelmateriaal.Loze leiding is voorzien van een
controledraad eindigend in een inbouwdoos met afdekjapje. Diameter
19mm.

O AS5EBI120 Extra loze buisleiding op de 1e verdieping (vanuit de meterkast) 175,00
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte
vloer conform standaard schakelmateriaal.Loze leiding is voorzien van een
controledraad eindigend in een inbouwdoos met afdekjapje. Diameter
19mm.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 10/22
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O AS5EBI220

O AS5EBI250

O AS5EBI910

O AS5EBI911

O ASEBI911A

O AS5EBI912

O AS5EBI912a

O ASEBI914

O ASEBI914a

Extra loze buisleiding op de 2e verdieping (vanuit de meterkast) €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte

vloer conform standaard schakelmateriaal.Loze leiding is voorzien van een
controledraad eindigend in een inbouwdoos met afdekjapje. Diameter

19mm.

Loze buisleiding t.b.v. later aan te brengen elektrische zonwering €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte circa 2600mm.

Loze leiding vanaf centraaldoos naar nadere te bepalen positie
buitenkozijn. Diameter 19mm.

l.o.m. installateur.

Loze leiding is voorzien van een controledraad.

Laat u bij een keuze voor het plaatsen van een uitvalscherm na oplevering
altijd goed adviseren over de bevestiging van het scherm in verband met
het gewicht en de windbelasting.

Extra dubbele wandcontactdoos aanbrengen €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en
schakelmateriaal conform basis.

Extra dubbele wandcontactdoos aanbrengen met USB-aansluiting €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en

schakelmateriaal conform basis.

Betreft een USB-aansluiting.

Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en
schakelmateriaal conform basis.

Verplaatsen van een elektra-aansluitpunt in de wand tot vijf €
verplaatsingen

De eerste vijf verplaatsingen zijn gratis. Exclusief de keuken aansluitpunten.
Bijvoorbeeld wandcontactdoos, wandlichtpunt, bedrade leiding,

schakelaar etc.

Verplaatsen van een elektra-aansluitpunt in de wand bij meer dan vijf €
verplaatsingen

De eerste vijf verplaatsingen zijn gratis (exclusief de keuken

aansluitpunten), daarna volgt er een meerprijs per verplaatste aansluiting.
Bijvoorbeeld wandcontactdoos, wandlichtpunt, bedrade leiding,

schakelaar etc.

Basis schakelmateriaal - Gira 55 zuiver wit €
Schakelmateriaal uitvoeren in Gira 55 zuiver wit

Keuze schakelmateriaal - Gira E2 zuiver wit mat €
Schakelmateriaal uitvoeren in Gira E2 zuiver wit mat

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Project
Betreft
Datum

Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Vrijstaande woningen
28 april 2021

a

Q

a

ASEBI914b

AS5EBI914c

A5EBI914d

AS5EBI920

A5EBI940

A5EBI950

AS5EBUOOS

A5EBUOO6

A5EBUO10

Keuze schakelmateriaal - Gira E2 zuiver wit glanzend €
Schakelmateriaal uitvoeren in Gira E2 zuiver wit glanzend

Keuze schakelmateriaal - Gira E2 Antraciet €
Schakelmateriaal uitvoeren in Gira E2 Antraciet

Keuze schakelmateriaal - Gira E2 Aluminium €
Schakelmateriaal uitvoeren in Gira E2 Aluminium

Extra enkele wandcontactdoos volgens tekening €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en
schakelmateriaal conform basis.

Krachtstroomaansluiting inclusief krachtstroomstopcontact €
Het aanbrengen van een perilex wcd of kracht CEE wcd op een extra
aangebrachte eindgroep in de groepenkast > 7,36 kW < 11 kW (3x230V /
400V), incl. aanpassen groepenkast van 230V naar 400V.

Mantelbuis PVC buiten de woning onder maaiveld €
Het leveren en monteren van een kabelmantelbuis rond 40 mm vanuit de
meterkast met een overlengte van 1 meter buiten de woning onder

maaiveld.

Voorzien van trekdraad, buis gaat onder de fundering door.

Grondkabel op rol circa 20 meter vanaf de meterkast €
Ter plaatse van de achtergevel.

5-aderige kabel (YMvKas 4 x 2,5mm?2 + aarde draad in de buitenmantel).

De grondkabel wordt aangesloten op een extra groep in de meterkast en is
schakelbaar middels een schakelaar nabij achterdeur/optionele schuifdeur

of in de meterkast. De schakelaar schakelt 1 ader t.b.v. bijvoorbeeld
verlichting.

Het maximaal vermogen van deze gehele grondkabel is 1850W i.v.m. het
schakelvermogen van de schakelaar. Bij overschrijding van het aantal
beschikbare elektragroepen is de optie met code ASMTKO011 noodzakelijk.

Grondkabel verlengen per 5 m1 €
Alleen in combinatie met ASEBU0OS.

Dubbel geaarde spatwaterdichte wandcontactdoos €
Ten behoeve van buiten. Hoogte wandcontactdoos ca. 300 mm, uitvoering
horizontaal.

Plaatsbepaling aan te geven door de koper.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021

U AS5SEBUO011A Oplaadpunt t.b.v. een elektrische auto (wandmontage); type EV-Box Elvi

O ASEBU011B

O AS5EBU030

(excl. kWh-meter) 11 KW

Het aanbrengen van een bedrade leiding, aansluiten op meterkast t.b.v.
laadunit:

- het aanbrengen van voedingskabel (max 15 m1) (YMVKas 4x2,5mm?2)

- max. aansluitvermogen 11 kW.

- het aansluiten van de voedingskabel

- het leveren, plaaten en aansluiten van een 3-fasen aardlekautomaat B16
t.b.v. laadunit

Opmerking:

Bij een aansluitvermogen boven de 11 kW zal een verzwaring van de
standaard elektriciteitsaansluiting nodig zijn.

Er zal dan een hoger vastrecht doorberekend worden door het energie
leverende bedrijf.

Boven de 11kW zal de voedingskabel aangepast worden naar 4x4 mm?2 en
de aardlekautomaat naar 32 Ampeére.

Het aanbrengen van een oplaadunit aan de wand, EV-Box Elvi Wi-Fi Only 3-
fasen.

Dit Elvi model heeft een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding.

Het leveren en monteren van een EV-Box Elvi 3-fase /16A, in de kleuren
Misty Black of Polar White.

De unit is voorzien van een mogelijkheid met bediening door
sleutelschakelaar of RFIDpas.

Oplaadpunt t.b.v. een elektrische auto (wandmontage); type EV-Box Elvi
(incl. kWh-meter) 11 KW

Het aanbrengen van een bedrade leiding, aansluiten op meterkast t.b.v.
laadunit:

- het aanbrengen van voedingskabel (max 15 m1) (YMVKas 4x2,5mm?2)

- max. aansluitvermogen 11 kW.

- het aansluiten van de voedingskabel

- het leveren, plaatsen en aansluiten van een 3-fasen aardlekautomaat B16
t.b.v. laadunit

Opmerking:

Bij een aansluitvermogen boven de 11 kW zal een verzwaring van de
standaard elektriciteitsaansluiting nodig zijn.

Er zal dan een hoger vastrecht doorberekend worden door het energie
leverende bedrijf.

Boven de 11kW zal de voedingskabel aangepast worden naar 4x4 mm2 en
de aardlekautomaat naar 32 Ampére.

Het aanbrengen van een oplaadunit aan de wand, EV-Box Elvi UMTS + Wi-Fi
+kWh-Meter 3-fasen.

Dit Elvi model heeft een UMTS-modem voor Europa, plus een Wi-
Fi/Bluetooth-verbinding en een gecertificeerde kWh-meter.

Het leveren en monteren van een EV-Box Elvi 3-fase /16A, in de kleuren
Misty Black of Polar White.

De unit is voorzien van een mogelijkheid met bediening door
sleutelschakelaar of RFIDpas.

Extra buitenlichtpunt aan de gevel inclusief schakelaar
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte lichtpunt circa 2200
mm.

Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Project
Betreft
Datum

Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Vrijstaande woningen
28 april 2021

a

a

A5EBUO31

A5MTKO010

A5MTKO11

A5MTKO13

A5MTKO14

A5SAR911

A5SAR912

A5SAR913

A5SAR914

A5SAR915

A5S5AR915a

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar €
Maximaal 2 meter vanaf het bestaande lichtpunt. Hoogte lichtpunt circa

2200 mm.

Plaatsbepaling aan te geven door de koper.

Aanbrengen van een enkele extra elektra groep in de meterkast (max. €
3500 Watt)

Standaard is de meterkast voorzien van 8 elektragroepen; 3 elektragroepen
voor het algemeen gebruik en 5 aparte elektragroepen t.b.v. de

wasmachine, elektrisch koken, wasdroger, combi-magnetron en

vaatwasser. Bij overschrijding van 8 elektragroepen is de optie met code
A5MTKO11 noodzakelijk. Inclusief enkele wandcontactdoos op nader te
bepalen positie.

Uitbreiding meterkast d.m.v. aardlekschakelaar bij meer dan 8 groepen €
Uitbreiding meterkast (standaard 3 fase 25A aansluiting).

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar 1-fase met ruimte voor 4
groepen van 16A (extra groep: optie ASMTKO010, i.v.m. keukenapparatuur

of inbegrepen bij diverse opties op deze lijst).

Uitbreiding meterkast d.m.v. extra groepenkast + aardlekschakelaar bij €
meer dan 12 groepen

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar 1-fase met ruimte voor 4
groepen van 16A (extra groep: optie ASMTKO010, i.v.m. keukenapparatuur

of inbegrepen bij diverse opties op deze lijst). Deze optie apart opvragen.

Verzwaren elektriciteitsaansluiting van 3x25A naar 3x35A €
Deze optie apart opvragen bij de netwerkbeheerder.

Dimschakelaar €
Het wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar een Gira universele draai-
dimmer, Gira 245000 t.b.v. gloeilamp, halogeen (tussen 20/210 Watt) en

Led (tussen 3/60 Watt).

Extra schakelaar voor de wtw installatie volgens tekening €
Het leveren en aanbrengen van een schakelaar Zehnder Timer RF
(655000780), draadloos gekoppeld (batterij gevoed) aan de WTW unit.

Extra wisselschakelaar volgens tekening €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.

Wandlichtpunt inclusief schakelaar €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.

Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.

Plafond- of wandlichtpunt op bewegingssensor €
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
De schakelaar wordt vervangen door een bewegingssensor.

Deze optie is niet mogelijk bij buitenlichtpunten.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
O A5SAR916  Bestaand plafondlichtpunt verplaatsen 70,00
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
U AS5SAR917  Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar 130,00
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
O AS5STEC911  Extra bedrade buisleiding t.b.v. CAI 270,00
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met CAl-wandcontactdoos in
het desbetreffende vertrek. In de meterkast wordt de kabel afgemonteerd
met een coaxstekker. Bij meerdere aansluitingen is een versterker aan te
bevelen, deze valt buiten deze optie. Kabel is niet vervangbaar.
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
Betreft 1 poort.
O ASTEC912  Extra bedrade buisleiding t.b.v. CAT 6 375,00
Het aanbrengen van een extra bedrade leiding, afgemonteerd met een
CAT-6/UTP aansluiting (RJ45).In de meterkast wordt de kabel
afgemonteerd met een stekker. kavel is niet vervangbaar.
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
Betreft 1 poort per gekozen aansluiting, er wordt een dubbel afdekraam
toegepast.
O AS5STEC913  Extra bedrade buisleiding t.b.v. 2x CAT 6 655,00
Het aanbrengen van twee extra bedrade leidingen aangesloten op één
inbouwdoos, afgemonteerd met een CAT-6/UTP aansluiting (RJ45).
In de meterkast wordt de kabel afgemonteerd met een stekker. Kabel is
niet vervangbaar.
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
Betreft 2 poort per gekozen aansluiting, er wordt een dubbel afdekraam
toegepast.
O AS5TEC931 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. CAIl 160,00
Afgemonteerd met een CAl-wandcontactdoos in het betreffende vertrek. In
de meterkast wordt de kabel afgemonteerd met een stekker, opgerold
afgeleverd. Bij meerdere aansluitingen is een versterker aan te bevelen,
deze valt buiten deze optie. Kabel is niet vervangbaar.
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.
Betreft 1 poort.
U AS5TEC932  Bedraden van loze buisleiding t.b.v. CAT 6 245,00
Bedraden van een loze buisleiding, afgemonteerd met een CAT-6
aansluiting (RJ45).
In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, maar stekkerklaar
opgerold afgeleverd. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Kabel is
niet vervangbaar.
Betreft 1 poort.
Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 15/22




Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021

Q ASTEC933

O A5SWKA010

O A5WKA020

INSTALLATIEWERK
O A6LDK00SB

O A6LDK009B

Bedraden van loze buisleiding t.b.v. 2x CAT 6

Bedraden van twee loze buisleidingen aangesloten op één inbouwdoos
Afgemonteerd met een CAT-6 aansluiting (RJ45). In de meterkast wordt de
kabel niet aangesloten, maar stekkerklaar opgerold afgeleverd.
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Kabel is niet vervangbaar.

Betreft 2 poort per gekozen aansluiting, er wordt een dubbel afdekraam
toegepast.

Loze leiding aanbrengen t.b.v. luidsprekers
Met inbouwdoos in de woonkamer. Diameter 19mm. Prijs per aansluiting.
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.

Kabelgoot woonkamer rond 50 mm t.b.v. TV-aansluiting

Kabelgoot aanbrengen in wand achter TV.

Het aanbrengen van een standaard inbouwdoos op een hoogte van ca. 300
mm-+ vloer en ca. 1000 mm+ vloer, verbonden middels een ca. 50 mm loze
buis.

Voorbereiding waterontharder op zolder (2e verdieping)

Afgedopte aansluiting waterontharder:

Het aanbrengen van een waterleiding t.b.v. een waterontharder, van de
watermeter in de meterkast naar plaats waterontharder.

Op zolder wordt een lus in de vloer of wand gerealiseerd zodat de
waterleiding doorlopend aangesloten wordt naar het verdeelpunt van de
waterleidingen.

Het aanbrengen van een CA keerklep in de waterleiding tussen de lus en
watermeter i.v.m. voorschriften.

Het aanbrengen van een afgedopte rioleringsleiding nabij de lus t.b.v. het
spoelen van de waterontharder en de keerklep.

Het aanbrengen van een enkele wcd t.b.v. waterontharder.

Afgedopte aansluitingen dienen, gedurende het tijdsbestek waarin ze niet
frequent gebruikt worden, wekelijks te worden gespoeld.

Waterontharder op zolder (2e verdieping)

Het aanbrengen van een waterleiding t.b.v. een waterontharder, van de
watermeter in de meterkast naar plaats waterontharder.

Op zolder wordt een lus in de vloer of wand gerealiseerd zodat de
waterleiding doorlopend aangesloten wordt naar het verdeelpunt van de
waterleidingen.

Het aanbrengen van een CA keerklep in de waterleiding tussen de lus en
watermeter i.v.m. voorschriften.

Het aanbrengen van een afgedopte rioleringsleiding nabij de lus t.b.v. het
spoelen van de waterontharder en de keerklep.

De waterontharder voedt alle waterleidingen.

Het aanbrengen van een enkele wcd t.b.v. waterontharder.

Leveren en monteren waterontharder Northstar NSC14UD (inclusief 2
zakken zout voor de in bedrijf stelling).

. Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
U A6LDKO10  Vorstvrije buitenkraan op de geisoleerde gevel begane grond 575,00
Uitvoering volgens tekening.
Hoogte buitenkraan ca. 800 mm.
Het aanbrengen van een "vorstvrije"tapkraan VSH Aqua-Secure GK116, of
gelijkwaardig, aangesloten op een stopkraan met aftap in de meterkast.
O A6LDKO11  Vorstvrije buitenkraan vorstvrij met schrobput op de geisoleerde gevel 1.120,00
begane grond
Uitvoering volgens tekening.
Hoogte buitenkraan ca. 800 mm.
Het aanbrengen van een "vorstvrije"tapkraan VSH Aqua-Secure GK116, of
gelijkwaardig, aangesloten op een stopkraan met aftap in de meterkast.
Het aanbrengen van een schrobput onder de tapkraan aangesloten op het
vuilwaterriool.
U A6LDKO017A Elektra aansluiting voor een later te plaatsen radiator op zolder (t.b.v. 190,00
één radiator)
Het aanbrengen van een elektrische aansluiting op een bestaande
eindgroep in de meterkast
Deze aansluiting is voor één elektrische radiator van maximaal 1500 Watt
aangesloten op een algemene groep.
Let op:
Er kan maar één radiator op één algemene groep, als de radiator aan gaat
en er schakelt nog een ander apparaat in, is er een mogelijkheid dat de
groep uitvalt. De radiator mag niet tegen houten plaatmateriaal geplaatst
worden.
U A6LDK017B Elektra aansluiting voor een later te plaatsen radiator op zolder (t.b.v. 530,00

twee radiatoren)

Het aanbrengen van twee elektrische aansluitingen op een extra
aangebrachte eindgroep in de meterkast.

Vermogen > 1500 W en < 3680 W.

Deze aansluiting is voor twee elektrische radiatoren van maximaal 1500
Watt.

(l.v.m. de grootte van de ruimte is het beter om twee radiatoren te
plaatsen.)

Let op:
De radiator mag niet tegen houten plaatmateriaal geplaatst worden.

Bij overschrijding van het aantal beschikbare elektragroepen is de optie
met code ASMTKO011 noodzakelijk.

Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............
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Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
U A6LDKO18A Radiator op zolder (één radiator) € 855,00

Het aanbrengen van een elektrische aansluiting op een bestaande
eindgroep in de meterkast

Deze aansluiting is voor één elektrische radiator van maximaal 1500 Watt
aangesloten op een algemene groep.

Het aanbrengen van een radiator DRL E-Comfort Klima 1500 Watt;
504x1010 mm

Let op:

Er kan maar één radiator op één algemene groep, als de radiator aan gaat
en er schakelt nog een ander apparaat in, is er een mogelijkheid dat de
groep uitvalt. De radiator mag niet tegen houten plaatmateriaal geplaatst
worden.

U A6LDK018B Radiator op zolder (twee radiatoren) € 1.855,00
Het aanbrengen van twee elektrische aansluitingen op een extra
aangebrachte eindgroep in de meterkast.
Vermogen > 1500 W en < 3680 W.
Deze aansluiting is voor twee elektrische radiatoren van maximaal 1500
Watt.
(l.v.m. de grote van de ruimte is het beter om twee radiatoren te plaatsen.)
Het aanbrengen van twee radiatoren DRL E-Comfort Klima 1500 Watt;
504x1010 mm

Let op:
De radiator mag niet tegen houten plaatmateriaal geplaatst worden.

Bij overschrijding van het aantal beschikbare elektragroepen is de optie
met code ASMTKO011 noodzakelijk.

O A7VVI220  Vloerverwarming als hoofdverwarming op de tweede verdieping € 3.250,00
Als hoofdverwarming op de gehele tweede verdieping t.b.v. verwarmen en
koelen. Inclusief draadloze thermostaat t.b.v. na-regeling. De verdeler komt
op een nader te bepalen plaats.

LET OP

Deze optie vergroot de energievraag van de basis warmtepomp.

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn.

Zie opties A7WP0110 & A7WP0120

Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de installateur bepaald
welk type warmtepomp nodig is.

O A7vvI230 Master/master regeling i.p.v. master/slave regeling € 1.810,00
Het leveren en aanbrengen van een Vision digitale thermostaat in de
woonkamer,

- De basis thermostaat komt in of nabij de warmtepomp.
- Het betreft een draadloos systeem.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 18/22




Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht

Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
a A7vvI231 Het leveren en aanbrengen van een extra master/master t.b.v. de € 405,00

vloerverwarming

Het leveren en aanbrengen van een extra master/master regeling bij
toepassingen van meerdere ruimten van max 12m2.

Prijs per ruimte.

Alleen mogelijk i.c.m. optie A7VVI230

U A7WP0O110 Warmtepompverhoging 1 stap hoger € 865,00
Het wijzigen van het vermogen van de buitenunit van de warmtepomp.
Het wijzigen van de buitenunit Mitsubishi SUZ-SWM40 VA naar SUZ-
SWM60 VA.

Let op:

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn. Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de
installateur bepaald of deze uitbreiding nodig is.

U A7WP0O120 Warmtepompverhoging 2 stap hoger € 1.425,00
Het wijzigen van het vermogen van de buitenunit van de warmtepomp.
Het wijzigen van de buitenunit Mitsubishi SUZ-SWM40 VA naar SUZ-
SWM80 VA.

Let op:

Bij combinaties van opties die van invloed zijn op de energievraag van de
warmtepomp kan een verhoging van het vermogen van de warmtepomp
noodzakelijk zijn. Na het kiezen van de opties wordt in overleg met de
installateur bepaald of deze uitbreiding nodig is.

O A7WPO130 Uitbreiding warmtapwater d.m.v. smartboiler € 2.625,00
Het aanbrengen van een 100 liter smart-boiler elektrisch.
Het aanbrengen van een enkele wcd t.p.v. de boiler op een extra
aangebrachte eindgroep in de meterkast.
Bij overschrijding van het aantal beschikbare elektragroepen is de optie
met code ASMTKO011 noodzakelijk.

LET OP:

Er moet voldoende ruimte zijn nabij de opstelplaats van de warmtepomp
voor het plaatsen van de boiler.

De smart-boiler heeft geen invloed op het vermogen van de warmtepomp.

O A7WP0140 Geluiddempende omkasting Merford WPO-09 XL € 3.625,00
Het leveren en monteren van een geluiddempende omkasting om de
buitenunit.
DIVERS
O A8KKN900 Vervallen vensterbank keuken € 0,00

Vervallen vensterbank keuken.
Negge onafgewerkt.
Afwerking leveren en monteren door keukenleverancier

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 19/22




Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
O A8OVE945  Wijzigen draairichting binnendeur 110,00
Aan te geven door de koper. Prijs per deur.
U A8STK910  Plafonds begane grond niet spuiten 0,00
Het spuitwerk op het plafond vervalt, V-naden blijven wel in het zicht.
Plafond wordt tevens waar nodig uitgevlakt.
O A8STK911 Plafonds verdieping niet spuiten 0,00
Het spuitwerk op het plafond vervalt, V-naden blijven wel in het zicht.
Plafond wordt tevens waar nodig uitgevlakt.
O A8STK912  Spuitwerk op wanden in het toilet laten vervallen 0,00

Voor akkoord:

Naam koper

Handtekening

Datum

Wanden niet voorzien van spuitwerk.

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient worden en dat elke pagina geparafeerd
dient te zijn.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............

20/22




Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht
Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
Code Omschrijving Bedragen in euro’s

incl. 21% BTW

SHOWROOMOPTIES

a

C1KKNO10

C1KKNO35

C1KKNO40

C1KKNO11

C1KKNO50

C1KKNO60

C4BKR120

Keuken volgens offerte projectshowroom € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.

Keuken volgens offerte projectshowroom, plaatsing na oplevering € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.

Aanpassen leidingwerk t.b.v. keuken van een derde € n.t.b.
Opgave conform keukenafrekenstaat.

Aanpassen leidingwerk van keuken showroom € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.

Geen aanpassingen elektra t.b.v. keuken van een derde € 0,00
Aangeven als u geen gebruik wilt maken van aanpassingen bij aanschaf
keuken van een derde.

Geen aanpassingen loodgieterswerk t.b.v. keuken van derde € 0,00
Aangeven als u geen gebruik wilt maken van aanpassingen bij aanschaf
keuken van een derde.

Indien u het sanitair en tegelwerk geheel laat vervallen in toilet € -700,00
Het toilet wordt casco opgeleverd.

Uitvoering: Afgedopte aansluitingen en elektrapunten conform 0-tekening

projectshowroom. U maakt in dit geval geen gebruik van het basis sanitair

of de mogelijkheid om sanitair samen te stellen bij de projectshowroom.

Het bedrag is inclusief sanitair, tegelwerk en vloer- en wandafwerking. De

dorpel komt eveneens te vervallen. Vloerverwarming blijft behouden

conform basis.

Het spuitwerk op de wanden komt te vervallen, op het plafond wordt wel
spuitwerk aangebracht indien er niet wordt gekozen voor de optie

spuitwerk plafond laten vervallen.

De beperkte Garantie- en Waarborgregeling is hierbij van kracht.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 21/22




Project Zuidhorn, 7 koopwoningen Atlasstraat/Noorderlicht

Betreft Vrijstaande woningen
Datum 28 april 2021
O C4BKR130 Indien u het sanitair en tegelwerk geheel laat vervallen in badkamer € -2.900,00

De badkamer wordt casco opgeleverd.

Uitvoering: Afgedopte aansluitingen en elektrapunten conform 0-tekening
projectshowroom. De cementdekvloer komt hierbij tevens te vervallen. U
maakt in dit geval geen gebruik van het basis sanitair of de mogelijkheid om
sanitair samen te stellen bij de projectshowroom. Het casco bedrag is
inclusief het vervallen van sanitair, tegelwerk en vloer- en wandafwerking.
De dorpel komt eveneens te vervallen. De elektrische radiator vervalt, de
wandcontactdoos wordt aangebracht conform 0-tekening. Op het plafond
wordt wel spuitwerk aangebracht. Vloerverwarming blijft behouden
conform basis.

Alle aftimmeringen en eventuele leidingkokers worden niet aangebracht.
De beperkte Garantie- en Waarborgregeling is hierbij van kracht.

De garantie op het behalen van de ontwerp ruimtetemperatuur vervalt bij
casco badkamer.

U C4SAN130 Levering sanitair volgens offerte € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.
U C4SAN131  Montage sanitair volgens offerte € n.t.b.

Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.
U CA4TEGO30 Levering tegelwerk volgens offerte € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.

U C4TEG031  Aanbrengen tegelwerk volgens offerte € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.

O C8TRP150  Trapafwerkingspakketten € n.t.b.
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom.

U C8OVE950 Binnendeuren en garnituur volgens bijlage Svedex € n.t.b.
Bij de aankoop van uw woning ontvangt u een inlogcode voor de website:
www.svedexdeurplus.nl. Middels deze inlogcodes kunt u via de genoemde
website een keuze maken in optionele binnendeuren en garnituur.

Indien er geen keuze wordt gemaakt in de opties, zullen de standaard
deuren en garnituur conform de technische omschrijving worden geleverd.
Voor akkoord:

Naam koper

Handtekening

Datum

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient worden en dat elke pagina geparafeerd
dient te zijn.

Bouwnummer: ......... Paraaf verkrijger(s):......... Paraaf ondernemer: ............ 22/22
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AOBERO071
Openslaande stalen bergingdeuren i.p.v. stalen
kanteldeur (Novoferm Duoport met politie
keurmerk)

begane grond
1:50

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode: = AOBERO071

Omschrijving: openslaande stalen bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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voorgevel
1:100

< 5830 >

0.7
stenen berging

< 0see >

AOBERO071a
Openslaande houten dubbele bergingdeuren
i.p.v. stalen kanteldeur (deur Merbau met MDF
panelen)

begane grond
1:50

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode: = AOBERO071a

Omschrijving: openslaande houten bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl

C:\00 thuiswerken\W020002001 - 7 Zuidhorn\kopersopties\W020002001_7 won Zuidhorn_vrijstaande woningen_opties.rvt

Geprint:29-4-2021 09:37:05




3

voorgevel
1:100

< 5830 >

0.7
stenen berging

< 0§€€ >

AOBERO072

Geisoleerde sectionaaldeur i.p.v. stalen
kanteldeur

AOBERO073

Elektrische bediening t.b.v. sectionaaldeur incl.
afstandsbediening; Extra wed t.b.v de
elektrische bediening

begane grond
1:50

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode: = AOBERO072 - AOBERO073

Omschrijving: geisoleerde sectionaaldeur i.p.v. kanteldeur - elektrische bediening t.b.v. sectionaaldeur

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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begane grond
1:50

voorgevel
1:100

< 5830 >

0.7
stenen berging

< ¥5€€ >

AOBERO074
Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering rechts

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001
Datum: 28-04-2021
Optiecode: = AOBER074

Omschrijving: Loopdeur in stalen kanteldeur uitvoering rechts

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl




voorgevel
1:100

< 5830 >

0.7
stenen berging

< 0G¢ege >

AOBERO075
Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering links

begane grond
1:50

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode: = AOBERO075

Omschrijving: Loopdeur in stalen kanteldeur uitvoering links

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVLO10

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning

R

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVLO010 - bnr 01

Omschrijving: Dubbele tuindeuren het achtergevelkozijn van de woning ter plaatse van de keuken

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVLO10

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning

i

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVLO010 - bnr 02

Omschrijving: Dubbele tuindeuren het achtergevelkozijn van de woning ter plaatse van de keuken

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVLO10

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning

ﬂf\

achtergevel
1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project:
Datum:
Optiecode:

W020002001
28-04-2021
AOGVLO010 - bnr 03

begane grond
1:100

Omschrijving: Dubbele tuindeuren het achtergevelkozijn van de woning ter plaatse van de keuken

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo

Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl




AOGVL020
Hef-schuifpui van hardhout in het
achtergevelkozijn van de woning, dubbele
bediening

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVL020 - bnr 01

Omschrijving: Hef-schuifpui met dubbele bediening in het achtergevelkozijn van de woning ter plaatse
van de keuken

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVL020
Hef-schuifpui van hardhout in het
achtergevelkozijn van de woning, dubbele
bediening

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVL020 - bnr 02

Omschrijving: Hef-schuifpui met dubbele bediening in het achtergevelkozijn van de woning ter plaatse
van de keuken

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVL020

Hef-schuifpui van hardhout in het
achtergevelkozijn van de woning, dubbele
bediening

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVL020 - bnr 03

Omschrijving: Hef-schuifpui met dubbele bediening in het achtergevelkozijn van de woning ter plaatse
van de keuken

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl




AOGVL022

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning met zijlichten

4\0'\

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVL022 - bnr 01

Omschrijving: Dubbele tuindeuren met zijlichten in het achtergevelkozijn ter plaatse van de woonkamer

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVL022

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning met zijlichten

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVL022 - bnr 02

Omschrijving: Dubbele tuindeuren met zijlichten in het achtergevelkozijn ter plaatse van de woonkamer

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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AOGVL022

Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn
van de woning met zijlichten

W\

achtergevel begane grond
1:100 1:100

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOGVL022 - bnr 03

Omschrijving: Dubbele tuindeuren met zijlichten in het achtergevelkozijn ter plaatse van de woonkamer

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl

C:\00 thuiswerken\W020002001 - 7 Zuidhorn\kopersopties\W020002001_7 won Zuidhorn_vrijstaande woningen_opties.rvt

Geprint:29-4-2021 09:37:13




AOVLKO010

Inspectieruimte onder de vloer bereikbaar
inclusief vioerluik

_vrijstaande woningen_opties.rvt

begane grond
1:50

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  AOVLKO10

Omschrijving: Inspectieruimte onder de vloer bereikbaar inclusief vioerluik

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000
info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.n

C:\00 thuiswerken\W020002001 - 7 Zuidhorn\kopersopties\W020002001_7 won Zuidhorn

Geprint:29-4-2021 09:37:14




< 5700 >

1.3
slaapkamer 3

< 0lO¥ >

< G99 >

A1SLR120

Samenvoegen van slaapkamers 1.4 en 1.5 op
de 1e verdieping

.

I

<l1645 >
| |

>

< L0¥€

L j P r v
11 < 1645 >
overloop

1.4
slaapkamer 1

< 996€ >

< 3275 >

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN cerste verdieping

Project: W020002001 1:50
Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A1SLR120

Omschrijving: Samenvoegen van slaapkamers 1.4 en 1.5 op de 1e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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1.1
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A1SLR121

Creéeren van een inloopkast op de 1e
verdieping

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN cerste verdieping

1:50
Project: W020002001
Datum: 28-04-2021
Optiecode:  A1SLR121
Omschrijving: Creéren van een inloopkast op de 1e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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Dakra.

W020002001

28-04-2021

A2DKM910
mschrijving: Dakraam 1140 x 1180 mm (GGL 2070Q) wit

WPLEGT-VOD

& | Sherwood Rangers 2

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

roject:
atum
ptiecode:

P
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Postbus 607, 7550 AP Hengelo
info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl

Tel. 088-5886000
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tweede verdieping

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 150

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR205a

Omschrijving: Technische ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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A2SLR205b
Technische ruimte op de tweede verdieping

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN e e

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR205b

Omschrijving: Technische ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl




tweede verdieping

eede

Wi

©
o
=
[
o
|
0
3]
<

< 4265 >
tot knieschot

Extra onbenoemde ruimte op de t

W020002001

28-04-2021

A2SLR210a
mschrijving: Eén extra onbenoemde ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

roject:
atum
ptiecode:

P
D
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl

Tel. 088-5886000
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xtra onbenoemde ruimte op de tweede
verdieping
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onbenoemde ruimte

tot knies

< 3370 >
tot knieschot

< 5700 >

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN tweede verdieping

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR210b

Omschrijving: Eén extra onbenoemde ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN EI R

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR210c

Omschrijving: Eén extra onbenoemde ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000
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BOUWKUNDIGE ALTERNATI EVEN t\:v?géje verdieping

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR212a

Omschrijving: Eén technische ruimte en onbenoemde ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN tweede verdieping

Project: W020002001 1:50
Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR212b

Omschrijving: Eén technische ruimte en onbenoemde ruimte op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl

C:\00 thuiswerken\W020002001 - 7 Zuidhorn\kopersopties\W020002001_7 won Zuidhorn_vrijstaande woningen_opties.rvt

Geprint:29-4-2021 09:37:19




C:\00 thuiswerken\W020002001 - 7 Zuidhorn\kopersopties\W020002001_7 won Zuidhorn_vrijstaande woningen_opties.rvt

Geprint:29-4-2021 09:37:19

< 4265 >
tot knieschot

< 3443 >

onbenoemde ruimte

< 4960 >
tot knieschot

X
,.,

\
\
\
[
\
\
\
22 |
[
\
\
[
[
\
L
I
[

A2SLR213 !

| verdieping \

2.1
overloop

< 2777 >

. m
Twee ‘onbenoemde ruimtes op de tWeede I

2.3
onbenoemde ruimte

< 4010 >

< 4265 >
tot knieschot

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN

W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A2SLR213

Omschrijving: Twee onbenoemde ruimtes op de 2e verdieping

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2

Postbus 607, 7550 AP Hengelo
Tel. 088-5886000

info@plegt-vos.nl / www.plegt-vos.nl
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN begane grond

1:50

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode: = A6LDKO10

Omschrijving: Vorstvrije buitenkraan op achtergevel begane grond

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2
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Tel. 088-5886000
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Vorstvrije buitenkraan met schrobput op de
achtergevel begane grond

achtergevel
1:100

begane grond

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 150

Project: W020002001

Datum: 28-04-2021

Optiecode:  A6LDKO11

Omschrijving: Vorstvrije buitenkraan met schrobput op de achtergevel begane grond

WPLEGT-VOD

Sherwood Rangers 2
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Tel. 088-5886000
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